
No. Item Unidad

4.1 m2

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CONCRE OBRA 14MPA
Concreto de 14 Mpa preparado 

en obra (2000 PSI)
m3 0,07250 547.125$         39.667$                

Importe de Materiales 83,72%         SUBTOTAL $39.667

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CUAD 1OF+1AYU O.N. Cuadrilla 1Of + 1 Ay Obra Negra jor 0,03042 206.553$         $6.284

Importe de Mano de Obra 13,26%         SUBTOTAL $6.284

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 6.284$             $314

Importe de Herramienta 0,66%           SUBTOTAL $314

Clave Auxiliares Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

ACARREO INT MAT (M3) Acarreo interno de materiales m3 0,05250 21.202$           $1.113

Importe de Auxiliares 2,35%           SUBTOTAL $1.113

P R E C I O   U N I T A R I O 47.378$           

No. Item Unidad

4.2 m3

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CONCRE OBRA 21MPA
Concreto de 21 Mpa preparado 

en obra (3000PSI) 
m3 0,63000 587.240$           369.961$              

PIEDRA FRAC 4-10+TTE
Piedra fracturada entre 4" y 10", 

con transporte
m3 0,32000 98.320$           $31.462

Importe de Materiales 71,80%         SUBTOTAL $401.423

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CUAD DREN-SOILNAILIN
Cuadrilla 1 of + 1 ay. Ent. + 1 ay. 

raso 
jor 0,35000 368.431$         $128.951

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 

GENERAL, APOYO DIAGNOSTICO, COMPLEMENTACION TERAPEUTICA Y  

ATENCION DEL PARTO DE LA ESE HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 

DISTRACCION EN EL MUNICIPIO DISTRACCION  DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA

Colocación de concreto de 14 Mpa para SOLADO, con un espesor DE 0.05 m. Incluye el suministro 

y el transporte del concreto y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción, 

incluye acarreo interno.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 

GENERAL, APOYO DIAGNOSTICO, COMPLEMENTACION TERAPEUTICA Y  

ATENCION DEL PARTO DE LA ESE HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 

DISTRACCION EN EL MUNICIPIO DISTRACCION  DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA

Colocación de CONCRETO CICLÓPEO de 21 Mpa y 40% de piedra con un diámetro entre 4" y 10". 

para REEMPLAZO. Incluye suministro y el transporte del concreto, mano de obra, protección y 

curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y 

diseños y todo lo demás para el correcto proceso constructivo.



Importe de Mano de Obra 23,06%         SUBTOTAL $128.951

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 128.951$         $6.448

Importe de Herramienta 1,15%           SUBTOTAL $6.448

Clave Auxiliares Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

ACARREO INT MAT (M3) Acarreo interno de materiales m3 1,05000 21.202$           $22.262

Importe de Auxiliares 3,98%           SUBTOTAL $22.262

P R E C I O   U N I T A R I O 559.084$         



No. Item Unidad

4.3 m3

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CONCRE OBRA 28MPA
Concreto de 28 Mpa preparado 

en obra
m3 1,05000 670.740$           704.277$              

TABLA 1.7X0.20
Tabla madera común de 1,7cm x 

20cm x 3,0m. Incluye transporte.
un 14,00000 7.810$             $109.340

LARGUMADERCOMUN

Larguero madera común 

4cmx8cmx2.80m. Incluye 

transporte.

un 7,75000 9.170$             $71.068

ALAMBRE RECOCIDO Alambre recocido C 18 kg 1,00000 6.000$               $6.000

CLAVO 1"
Clavo común de 1". Caja x 

500gr.
lb 1,00000 2.800$             $2.800

Importe de Materiales 74,98%         SUBTOTAL $893.485

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CUAD 1OF+1AYU O.N. Cuadrilla 1 Of + 3 Ay Rasos jor 0,69400 372.320$         $258.390

Importe de Mano de Obra 21,68%         SUBTOTAL $258.390

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 258.390$         $12.920

Importe de Herramienta 1,08%           SUBTOTAL $12.920

Clave Equipo Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

VIBRADOR CONCRE ELEC
Vibrador de concreto eléctrico a 

110v (alquiler). Tipo aguja
día 0,10000 45.600$           $4.560

Importe de Equipo 0,58%           SUBTOTAL $4.560

Clave Auxiliares Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

ACARREO INT MAT (M3) Acarreo interno de materiales m3 1,05000 21.202$           $22.262

Importe de Auxiliares 1,87%           SUBTOTAL $22.262

P R E C I O   U N I T A R I O 1.191.617$      

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 

GENERAL, APOYO DIAGNOSTICO, COMPLEMENTACION TERAPEUTICA Y  

ATENCION DEL PARTO DE LA ESE HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 

DISTRACCION EN EL MUNICIPIO DISTRACCION  DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA

Construcción de PEDESTALES en concreto de 28 Mpa. DE 0.4 x 0.4. X 0.6. Incluye suministro, 

transporte y la colocación del concreto, mano de obra, formaleta, vibrado, protección y curado, para 

estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No 

incluye refuerzo.



No. Item Unidad

4.4 m3

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CONCRE OBRA 21MPA
Concreto de 21 Mpa preparado 

en obra (3000PSI) 
m3 1,05000 587.240$           616.602$              

ALAMBRE RECOCIDO Alambre recocido C 18 kg 0,50000 6.000$               $3.000

TABLA 1.7X0.20
Tabla madera común de 1,7cm x 

20cm x 3,0m. Incluye transporte.
un 5,55333 7.810$             $43.372

LARGUERO 2X2" Larguero de 2"X2" por 3m un 0,53333 6.300$             $3.360

CLAVO 1"
Clavo común de 1". Caja x 

500gr.
lb 0,30000 2.800$             $840

Importe de Materiales 70,95%         SUBTOTAL $667.174

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CUAD 1OF+1AYU O.N.
Cuadrilla armado y vaciado de 

concreto en estructuras
jor 0,65718 356.227$         $234.105

Importe de Mano de Obra 24,90%         SUBTOTAL $234.105

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 234.105$         $11.705

Importe de Herramienta 1,24%           SUBTOTAL $11.705

Clave Equipo Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

VIBRADOR CONCRE ELEC
Vibrador de concreto eléctrico a 

110v (alquiler). Tipo aguja
día 0,11111 45.600$           $5.067

Importe de Equipo 0,81%           SUBTOTAL $5.067

Clave Auxiliares Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

ACARREO INT MAT (M3) Acarreo interno de materiales m3 1,05000 21.202$           $22.262

Importe de Auxiliares 2,37%           SUBTOTAL $22.262

P R E C I O   U N I T A R I O 940.313$         

No. Item Unidad

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 

GENERAL, APOYO DIAGNOSTICO, COMPLEMENTACION TERAPEUTICA Y  

ATENCION DEL PARTO DE LA ESE HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 

DISTRACCION EN EL MUNICIPIO DISTRACCION  DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA

Construcción de ZAPATAS en concreto de 21 Mpa. Incluye suministro, transporte e instalación del 

concreto, mano de obra, vibrado, formaleta, curado y protección. incluye acarreo interno.  No incluye 

refuerzo, según diseño.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 

GENERAL, APOYO DIAGNOSTICO, COMPLEMENTACION TERAPEUTICA Y  

ATENCION DEL PARTO DE LA ESE HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 

DISTRACCION EN EL MUNICIPIO DISTRACCION  DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA

Construcción de VIGA DE FUNDACIÓN y DADOS DE FUNDACIÓN en concreto de 21 Mpa. Incluye 

el suministro y transporte del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras 

de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye 

refuerzo.



4.5 m3

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CONCRE OBRA 21MPA
Concreto de 21 Mpa preparado 

en obra (3000PSI) 
m3 1,05000 587.240$           616.602$              

Importe de Materiales 78,65%         SUBTOTAL $616.602

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CUAD VAC CONC ESTR
Cuadrilla armado y vaciado de 

concreto en estructuras
jor 0,37052 356.227$         $131.989

Importe de Mano de Obra 16,84%         SUBTOTAL $131.989

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 131.989$         $6.599

Importe de Herramienta 0,84%           SUBTOTAL $6.599

Clave Equipo Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

VIBRADOR CONCRE ELEC
Vibrador de concreto eléctrico a 

110v (alquiler). Tipo aguja
día 0,14286 45.600$           $6.514

Importe de Equipo 0,83%           SUBTOTAL $6.514

Clave Auxiliares Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

ACARREO INT MAT (M3) Acarreo interno de materiales m3 1,05000 21.202$           $22.262

Importe de Auxiliares 2,84%           SUBTOTAL $22.262

P R E C I O   U N I T A R I O 783.966$         

Construcción de ZAPATAS en concreto de 21 Mpa. Incluye suministro, transporte e instalación del 

concreto, mano de obra, vibrado, formaleta, curado y protección. incluye acarreo interno.  No incluye 

refuerzo, según diseño.



No. Item Unidad

4,6 kg

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

ACERO 60 FIGURADO Acero refuerzo G-60 figurado kg 1,02000 6.823$             $6.959

ALAMBRE RECOCIDO Alambre recocido C 18 kg 0,00550 6.000$             $33

Importe de Materiales 87,65%         SUBTOTAL $6.992

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CUAD 1OF+1AYU O.N. Cuadrilla 1Of + 1 Ay Obra Negra jor 0,00400 206.553$         $826

Importe de Mano de Obra 10,35%         SUBTOTAL $826

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 826$                $41

Importe de Herramienta 0,51%           SUBTOTAL $41

Clave Auxiliares Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

TRANSPORTE ACERO
Transporte de acero (descargue 

y transporte interno)
kg 1,05000 112$                $118

Importe de Auxiliares 1,48%           SUBTOTAL $118

P R E C I O   U N I T A R I O 7.977$             

Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 

PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados 

y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones 

estructurales.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 

GENERAL, APOYO DIAGNOSTICO, COMPLEMENTACION TERAPEUTICA Y  

ATENCION DEL PARTO DE LA ESE HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 

DISTRACCION EN EL MUNICIPIO DISTRACCION  DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA



No. Item Unidad

5,1 m3

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CONCRE OBRA 21MPA
Concreto de 21 Mpa preparado 

en obra (3000PSI) 
m3 1,05000 587.240$           616.602$              

COSTAL FIQUE
COSTAL DE FIQUE (Gante para 

curado)
un 12,00000 2.850$             $34.200

LARGUMADERCOMUN

Larguero madera común 

4cmx8cmx2.80m. Incluye 

transporte.

un 9,50000 9.170$             $87.115

ALAMBRE RECOCIDO Alambre recocido C 18 kg 3,00000 6.000$               $18.000

CLAVO 1 1/2"
Clavo común de 1 1/2". Caja x 

500gr.
lb 0,46530 3.450$             $1.605

SIKA SEPAROL

Separol o equivalente 

(Desmoldante para evitar 

adherencia de concretos a 

formaletas.Presentación 15Kg. 

Rendimiento metal :45g/m2 

madera:55g/m2 (15 kg)). para 

metal puro, para madera diluir 

hasta 5 partes de agua segun 

porosidad de la madera.

un 0,00116 282.610$         $328

SUPERT 19MM (UN)
Super T de 19 mm. de 1,53 x 

2,44 m.
un 0,33923 127.900$         $43.388

SIKAFLUID 25KG

Sikafluid o equivalente 

(Fluidificante para mezclas de 

concreto. Presentacion: 25 kg 

Rendimiento 250g por bulto de 

cemento de 50 kg. 1% del peso 

del concreto.

un 0,09030 506.900$           $45.773

MOLDURA 1/4
Moldura en madera 1/4 bocel de 

L=3.00 m. Chingale
m 2,55000 2.853$             $7.275

ACERO 60 FIGURADO Acero refuerzo G-60 figurado kg 1,65000 6.823$               $11.258

Importe de Materiales 65,78%         SUBTOTAL $865.544

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CUAD DREN-SOILNAILIN
Cuadrilla 1 of + 1 ay. Ent. + 1 ay. 

raso 
jor 1,05000 368.431$         $386.853

Importe de Mano de Obra 29,40%         SUBTOTAL $386.853

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 386.853$         $19.343

Importe de Herramienta 1,47%           SUBTOTAL $19.343

Clave Equipo Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CHAPETA TENSOR
Chapeta tensora (alquiler). 

Incluye transporte.
día 65,000 285$                $18.525

ANDAMIO COMPLE+ RUED

Sección completa de andamio 

(1.2m-1.5m) x 1.5 m. (+ 4 

ruedas) Incluye transporte.

día 1,870 6.482$             $12.121

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 

GENERAL, APOYO DIAGNOSTICO, COMPLEMENTACION TERAPEUTICA Y  

ATENCION DEL PARTO DE LA ESE HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 

DISTRACCION EN EL MUNICIPIO DISTRACCION  DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA

Construcción de COLUMNAS DE 0.60 x 0.60m. en concreto de 21 MPa, acabado a la vista. Incluye 

suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta en súper "T" de 19mm., aristas 

biseladas, desmoldante, fluidificante para mezclas de concreto, vibrado, protección, curado y todos 

los demás elementos necesarios para su correcta construcción según diseño. El acero de refuerzo 

se pagará en su respectivo ítem. En el vaciado se deben dejar los hierros para el amarre de la 

mampostería no estructural, por ningún motivo se pagarán anclajes.



TACO MET LARGO
Taco metálico largo hasta 4,50 

m, incluye transporte
día 4,667 1.008$             $4.704

VIBRADOR CONCRE ELEC
Vibrador de concreto eléctrico a 

110v (alquiler). Tipo aguja
día 0,123 45.600$           $5.620

GATO TENSOR Gato tensor (alquiler) día 0,123 1.480$             $182

CAN ZUNCHADO ALQUILE

Can zunchado en madera 

común de 5,0cmx20cmx3,0m 

(alquiler). Incluye transporte.

día 0,667 715$                $477

Importe de Equipo 3,16%           SUBTOTAL $41.629

Clave Auxiliares Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

ACARREO INT MAT (M3) Acarreo interno de materiales m3 0,11800 21.202$           $2.502

Importe de Auxiliares 0,19%           SUBTOTAL $2.502

P R E C I O   U N I T A R I O 1.315.871$      



No. Item Unidad

5,2 m3

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CONCRE OBRA 21MPA
Concreto de 21 Mpa preparado 

en obra (3000PSI) 
m3 1,05000 587.240$           616.602$              

COSTAL FIQUE
COSTAL DE FIQUE (Gante para 

curado)
un 12,00000 2.850$             $34.200

LARGUMADERCOMUN

Larguero madera común 

4cmx8cmx2.80m. Incluye 

transporte.

un 9,50000 9.170$             $87.115

ALAMBRE RECOCIDO Alambre recocido C 18 kg 3,00000 6.000$               $18.000

CLAVO 1 1/2"
Clavo común de 1 1/2". Caja x 

500gr.
lb 0,46530 3.450$             $1.605

SIKA SEPAROL

Separol o equivalente 

(Desmoldante para evitar 

adherencia de concretos a 

formaletas.Presentación 15Kg. 

Rendimiento metal :45g/m2 

madera:55g/m2 (15 kg)). para 

metal puro, para madera diluir 

hasta 5 partes de agua segun 

porosidad de la madera.

un 0,00116 282.610$         $328

SUPERT 19MM (UN)
Super T de 19 mm. de 1,53 x 

2,44 m.
un 0,33923 127.900$         $43.388

SIKAFLUID 25KG

Sikafluid o equivalente 

(Fluidificante para mezclas de 

concreto. Presentacion: 25 kg 

Rendimiento 250g por bulto de 

cemento de 50 kg. 1% del peso 

del concreto.

un 0,09030 506.900$           $45.773

MOLDURA 1/4
Moldura en madera 1/4 bocel de 

L=3.00 m. Chingale
m 2,55000 2.853$             $7.275

ACERO 60 FIGURADO Acero refuerzo G-60 figurado kg 1,65000 6.823$               $11.258

Importe de Materiales 65,78%         SUBTOTAL $865.544

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CUAD DREN-SOILNAILIN
Cuadrilla 1 of + 1 ay. Ent. + 1 ay. 

raso 
jor 1,05000 368.431$         $386.853

Importe de Mano de Obra 29,40%         SUBTOTAL $386.853

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 

GENERAL, APOYO DIAGNOSTICO, COMPLEMENTACION TERAPEUTICA Y  

ATENCION DEL PARTO DE LA ESE HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 

DISTRACCION EN EL MUNICIPIO DISTRACCION  DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA

Construcción de COLUMNAS DE 0.30 x 0.30m. en concreto de 21 MPa, acabado a la vista. Incluye 

suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta en súper "T" de 19mm., aristas 

biseladas, desmoldante, fluidificante para mezclas de concreto, vibrado, protección, curado y todos 

los demás elementos necesarios para su correcta construcción según diseño. El acero de refuerzo 

se pagará en su respectivo ítem. En el vaciado se deben dejar los hierros para el amarre de la 

mampostería no estructural, por ningún motivo se pagarán anclajes.



HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 386.853$         $19.343

Importe de Herramienta 1,47%           SUBTOTAL $19.343

Clave Equipo Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CHAPETA TENSOR
Chapeta tensora (alquiler). 

Incluye transporte.
día 65,000 285$                $18.525

ANDAMIO COMPLE+ RUED

Sección completa de andamio 

(1.2m-1.5m) x 1.5 m. (+ 4 

ruedas) Incluye transporte.

día 1,870 6.482$             $12.121

TACO MET LARGO
Taco metálico largo hasta 4,50 

m, incluye transporte
día 4,667 1.008$             $4.704

VIBRADOR CONCRE ELEC
Vibrador de concreto eléctrico a 

110v (alquiler). Tipo aguja
día 0,123 45.600$           $5.620

GATO TENSOR Gato tensor (alquiler) día 0,123 1.480$             $182

CAN ZUNCHADO ALQUILE

Can zunchado en madera 

común de 5,0cmx20cmx3,0m 

(alquiler). Incluye transporte.

día 0,667 715$                $477

Importe de Equipo 3,16%           SUBTOTAL $41.629

Clave Auxiliares Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

ACARREO INT MAT (M3) Acarreo interno de materiales m3 0,11800 21.202$           $2.502

Importe de Auxiliares 0,19%           SUBTOTAL $2.502

P R E C I O   U N I T A R I O 1.315.871$      



No. Item Unidad

5.3 m3

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CONCRE OBRA 21MPA
Concreto de 21 Mpa preparado 

en obra (3000PSI) 
m3 1,05000 587.240$           616.602$              

ALAMBRE RECOCIDO Alambre recocido C 18 kg 2,00000 6.000$               $12.000

MOLDURA 1/4
Moldura en madera 1/4 bocel de 

L=3.00 m. Chingale
m 2,30000 2.853$             $6.562

LARGUERO 2X2" Larguero de 2"X2" por 3m un 0,56000 6.300$             $3.528

LARGUMADERCOMUN

Larguero madera común 

4cmx8cmx2.80m. Incluye 

transporte.

un 5,50000 9.170$             $50.435

CLAVO 1 1/2"
Clavo común de 1 1/2". Caja x 

500gr.
lb 0,36530 3.450$             $1.260

SUPERT 19MM (UN)
Super T de 19 mm. de 1,53 x 

2,44 m.
un 0,11530 127.900$         $14.747

SIKA SEPAROL

Separol o equivalente 

(Desmoldante para evitar 

adherencia de concretos a 

formaletas.Presentación 15Kg. 

Rendimiento metal :45g/m2 

madera:55g/m2 (15 kg)). para 

metal puro, para madera diluir 

hasta 5 partes de agua segun 

porosidad de la madera.

un 0,00116 282.610$         $328

SIKAFLUID 25KG

Sikafluid o equivalente 

(Fluidificante para mezclas de 

concreto. Presentacion: 25 kg 

Rendimiento 250g por bulto de 

cemento de 50 kg. 1% del peso 

del concreto.

un 0,08030 506.900$           $40.704

Importe de Materiales 88,48%         SUBTOTAL $746.166

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CUAD VAC CONC ESTR
Cuadrilla armado y vaciado de 

concreto en estructuras
jor 0,19302 356.227$         $68.759

Importe de Mano de Obra 8,15%           SUBTOTAL $68.759

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 

GENERAL, APOYO DIAGNOSTICO, COMPLEMENTACION TERAPEUTICA Y  

ATENCION DEL PARTO DE LA ESE HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 

DISTRACCION EN EL MUNICIPIO DISTRACCION  DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA

Construcción de VIGAS AÉREAS de 0,3 x 0,3 m. en concreto de 21 Mpa, hasta una altura de 3,2m 

medidos desde el nivel de apoyo de la obra falsa hasta el nivel inferior de la viga. Incluye suministro, 

transporte y colocación del concreto, formaleta de primera calidad en súper T de 19 mm o 

equivalente, para acabado a la vista, aristas biseladas, suministro, transporte, armado y desarmado 

de la obra falsa requerida, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para 

su correcta construcción. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem según diseño y 

especificaciones establecidos en los planos.  En el vaciado se deben dejar los hierros para el 

amarre de los elementos no estructurales que se requieran, por ningún motivo se pagarán anclajes.



HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 68.759$           $3.438

Importe de Herramienta 0,41%           SUBTOTAL $3.438

Clave Equipo Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

TELERA 90 Telera de 0,90 x 1,35 m. día 7,77778 987$                $7.677

MARCO ANDAMIOMODULAR
Marco Andamio Modular. Incluye 

transporte.
día 6,00000 388$                $2.328

TIJERA ANDAMIO MODUL
Tijera para andamio modular. 

Incluye transporte.
día 4,00000 107$                $428

TACO MET MEDIANO
Taco metálico mediano hasta 

3,40 m., incluye trasnporte
día 10,26667 697$                $7.156

CERCHA MET 3M ALQUIL
Cercha metálica de 3m (alquiler). 

Incluye transporte.
día 5,13333 328$                $1.684

VIBRADOR CONCRE ELEC
Vibrador de concreto eléctrico a 

110v (alquiler). Tipo aguja
día 0,01286 45.600$           $586

CAN ZUNCHADO ALQUILE

Can zunchado en madera 

común de 5,0cmx20cmx3,0m 

(alquiler). Incluye transporte.

día 6,00000 715$                $4.290

Importe de Equipo 2,86%           SUBTOTAL $24.149

Clave Auxiliares Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

ACARREO INT MAT (M3) Acarreo interno de materiales m3 0,09450 8.739$             $826

Importe de Auxiliares 0,10%           SUBTOTAL $826

P R E C I O   U N I T A R I O 843.338$         



No. Item Unidad

5.4 m3

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CONCRE OBRA 21MPA
Concreto de 21 Mpa preparado 

en obra (3000PSI) 
m3 1,05000 587.240$           616.602$              

ALAMBRE RECOCIDO Alambre recocido C 18 kg 3,00000 6.000$               $18.000

MOLDURA 1/4
Moldura en madera 1/4 bocel de 

L=3.00 m. Chingale
m 2,30000 2.853$             $6.562

LARGUERO 2X2" Larguero de 2"X2" por 3m un 0,56000 6.300$             $3.528

LARGUMADERCOMUN

Larguero madera común 

4cmx8cmx2.80m. Incluye 

transporte.

un 8,50000 9.170$             $77.945

CLAVO 1 1/2"
Clavo común de 1 1/2". Caja x 

500gr.
lb 0,36530 3.450$             $1.260

SUPERT 19MM (UN)
Super T de 19 mm. de 1,53 x 

2,44 m.
un 0,21530 127.900$         $27.537

SIKA SEPAROL

Separol o equivalente 

(Desmoldante para evitar 

adherencia de concretos a 

formaletas.Presentación 15Kg. 

Rendimiento metal :45g/m2 

madera:55g/m2 (15 kg)). para 

metal puro, para madera diluir 

hasta 5 partes de agua segun 

porosidad de la madera.

un 0,00116 282.610$         $328

SIKAFLUID 25KG

Sikafluid o equivalente 

(Fluidificante para mezclas de 

concreto. Presentacion: 25 kg 

Rendimiento 250g por bulto de 

cemento de 50 kg. 1% del peso 

del concreto.

un 0,11000 506.900$           $55.759

Importe de Materiales 65,57%         SUBTOTAL $807.521

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CUAD VAC CONC ESTR
Cuadrilla armado y vaciado de 

concreto en estructuras
jor 1,05000 356.227$         $374.038

Importe de Mano de Obra 30,37%         SUBTOTAL $374.038

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 374.038$         $18.702

Importe de Herramienta 1,52%           SUBTOTAL $18.702

Clave Equipo Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

TELERA 90 Telera de 0,90 x 1,35 m. día 7,77778 987$                $7.677

MARCO ANDAMIOMODULAR
Marco Andamio Modular. Incluye 

transporte.
día 6,00000 388$                $2.328

TIJERA ANDAMIO MODUL
Tijera para andamio modular. 

Incluye transporte.
día 4,00000 107$                $428

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 

GENERAL, APOYO DIAGNOSTICO, COMPLEMENTACION TERAPEUTICA Y  

ATENCION DEL PARTO DE LA ESE HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 

DISTRACCION EN EL MUNICIPIO DISTRACCION  DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA

Construcción de VIGAS AÉREAS de 0,6 x 0,5 m. en concreto de 21 Mpa, hasta una altura de 3,2m 

medidos desde el nivel de apoyo de la obra falsa hasta el nivel inferior de la viga. Incluye suministro, 

transporte y colocación del concreto, formaleta de primera calidad en súper T de 19 mm o 

equivalente, para acabado a la vista, aristas biseladas, suministro, transporte, armado y desarmado 

de la obra falsa requerida, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para 

su correcta construcción. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem según diseño y 

especificaciones establecidos en los planos.  En el vaciado se deben dejar los hierros para el 

amarre de los elementos no estructurales que se requieran, por ningún motivo se pagarán anclajes.



TACO MET MEDIANO
Taco metálico mediano hasta 

3,40 m., incluye trasnporte
día 10,26667 697$                $7.156

CERCHA MET 3M ALQUIL
Cercha metálica de 3m (alquiler). 

Incluye transporte.
día 5,13333 328$                $1.684

VIBRADOR CONCRE ELEC
Vibrador de concreto eléctrico a 

110v (alquiler). Tipo aguja
día 0,01286 45.600$           $586

CAN ZUNCHADO ALQUILE

Can zunchado en madera 

común de 5,0cmx20cmx3,0m 

(alquiler). Incluye transporte.

día 6,00000 715$                $4.290



Importe de Equipo 1,96%           SUBTOTAL $24.149

Clave Auxiliares Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

ACARREO INT MAT (M3) Acarreo interno de materiales m3 0,81 8.739$             $7.051

Importe de Auxiliares 0,57%           SUBTOTAL $7.051

P R E C I O   U N I T A R I O 1.231.461$      

No. Item Unidad

5.5 kg

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

ACERO 60 FIGURADO Acero refuerzo G-60 figurado kg 1,02000 6.823$               $6.959

ALAMBRE RECOCIDO Alambre recocido C 18 kg 0,00550 6.000$               $33

Importe de Materiales 87,65%         SUBTOTAL $6.992

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CUAD 1OF+1AYU O.N. Cuadrilla 1Of + 1 Ay Obra Negra jor 0,00400 206.553$         $826

Importe de Mano de Obra 10,35%         SUBTOTAL $826

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 826$                $41

Importe de Herramienta 0,51%           SUBTOTAL $41

Clave Auxiliares Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

TRANSPORTE ACERO
Transporte de acero( descargue 

y transporte interno)
kg 1,05000 112$                $118

Importe de Auxiliares 1,48%           SUBTOTAL $118

P R E C I O   U N I T A R I O 7.977$             

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 

GENERAL, APOYO DIAGNOSTICO, COMPLEMENTACION TERAPEUTICA Y  

ATENCION DEL PARTO DE LA ESE HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 

DISTRACCION EN EL MUNICIPIO DISTRACCION  DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA

Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 

PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados 

y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones 

estructurales./ MALLA ELECTROSOLDADA



No. Item Unidad

5.6 m2

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CONCRE OBRA 21MPA
Concreto de 21 Mpa preparado 

en obra (3000PSI) 
m3 0,28000 587.240$           164.427$              

SIKA PLASTOCRETE DM

Sika Plastocrete DM 

Impermeabilizante para 

concreto. Presentación: 20kg 

rendimiento: 1% del peso del 

cemento ó 250 gr / bulto de 

cemento de 50 kg.

kg 0,46750 22.445$             $10.493

SIKAFIBRANIKON

Sikafiber AD Micro Fibra de 

polipropileno (Nikon) para 

refuerzo secundario del concreto

kg 0,23860 39.900$             $9.520

TABLA 1.7X0.20
Tabla madera común de 1,7cm x 

20cm x 3,0m. Incluye transporte.
un 0,23650 7.810$             $1.847

CLAVO 1"
Clavo común de 1". Caja x 

500gr.
lb 0,10000 2.800$             $280

Importe de Materiales 70,45%         SUBTOTAL $186.567

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CUAD 1OF+1AYU O.N. Cuadrilla 1Of + 1 Ay Obra Negra jor 0,34182 206.553$         $70.603

Importe de Mano de Obra 26,66%         SUBTOTAL $70.603

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 70.603$           $3.530

Importe de Herramienta 1,33%           SUBTOTAL $3.530

Clave Equipo Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

VIBRADOR CONCRE ELEC
Vibrador de concreto eléctrico a 

110v (alquiler). Tipo aguja
día 0,02500 45.600$           $1.140

Importe de Equipo 0,43%           SUBTOTAL $1.140

Clave Auxiliares Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

ACARREO INT MAT (M3) Acarreo interno de materiales m3 0,14000 21.202$           $2.968

Importe de Auxiliares 1,12%           SUBTOTAL $2.968

P R E C I O   U N I T A R I O 264.808$         

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 

GENERAL, APOYO DIAGNOSTICO, COMPLEMENTACION TERAPEUTICA Y  

ATENCION DEL PARTO DE LA ESE HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 

DISTRACCION EN EL MUNICIPIO DISTRACCION  DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA

Construcción de LOSA DE PISO DE TANQUE en concreto de 21 MPa. con un ESPESOR DE 0.20 

m. Adicionado con FIBRA Nikon e impermeabilizante integral tipo Plastocrete Dm o equivalente 

calidad. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta, vibrado, protección, 

curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. El entresuelo y el 

acero de refuerzo se pagarán en su respectivo ítem.



No. Item Unidad

5.7 m2

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CONCRE OBRA 21MPA
Concreto de 21 Mpa preparado 

en obra (3000PSI) 
m3 0,26741 587.240$           157.035$              

ALAMBRE RECOCIDO Alambre recocido C 18 kg 0,30000 6.000$               $1.800

SIKA PLASTOCRETE DM

Sika Plastocrete DM 

Impermeabilizante para 

concreto. Presentación: 20kg 

rendimiento: 1% del peso del 

cemento ó 250 gr / bulto de 

cemento de 50 kg.

kg 0,36750 22.445$             $8.249

SIKAFIBRANIKON

Sikafiber AD Micro Fibra de 

polipropileno (Nikon) para 

refuerzo secundario del concreto

kg 0,13860 39.900$             $5.530

TABLA 1.7X0.20
Tabla madera común de 1,7cm x 

20cm x 3,0m. Incluye transporte.
un 0,34650 7.810$             $2.706

LARGUMADERCOMUN

Larguero madera común 

4cmx8cmx2.80m. Incluye 

transporte.

un 0,60000 9.170$             $5.502

SUPERT 19MM (UN)
Super T de 19 mm. de 1,53 x 

2,44 m.
un 0,12921 127.900$         $16.526

CLAVO 1"
Clavo común de 1". Caja x 

500gr.
lb 0,30000 2.800$             $840

Importe de Materiales 75,42%         SUBTOTAL $198.188

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CUAD 1OF+1AYU O.N. Cuadrilla 1Of + 1 Ay Obra Negra jor 0,23430 206.553$         $48.395

Importe de Mano de Obra 12,24%         SUBTOTAL $32.176

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 32.176$           $1.609

Importe de Herramienta 0,61%           SUBTOTAL $1.609

Clave Equipo Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

TELERA 90 Telera de 0,90 x 1,35 m. día 18,14815 987$                $17.912

VIBRADOR CONCRE ELEC
Vibrador de concreto eléctrico a 

110v (alquiler). Tipo aguja
día 0,02500 45.600$           $1.140

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 

GENERAL, APOYO DIAGNOSTICO, COMPLEMENTACION TERAPEUTICA Y  

ATENCION DEL PARTO DE LA ESE HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 

DISTRACCION EN EL MUNICIPIO DISTRACCION  DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA

Construcción de LOSA SUPERIOR DE TANQUE en concreto de 21 MPa. con un ESPESOR DE 

0.20m. Adicionado con FIBRA Nikon e impermeabilizante integral tipo Plastocrete Dm o equivalente 

calidad. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, suministro, transporte, armado y 

desarmado de la obra falsa necesaria, formaleta en Súper T, vibrado, protección, curado y todos los 

demás elementos necesarios para su correcta construcción según diseño. El acero de refuerzo se 

pagará en su respectivo ítem.



CAN ZUNCHADO ALQUILE

Can zunchado en madera 

común de 5,0cmx20cmx3,0m 

(alquiler). Incluye transporte.

día 4,00000 715$                $2.860

CERCHA MET 3M ALQUIL
Cercha metálica de 3m (alquiler). 

Incluye transporte.
día 10,00000 328$                $3.280

ANDAMIO COMPLE+ RUED

Sección completa de andamio 

(1.2m-1.5m) x 1.5 m. (+ 4 

ruedas) Incluye transporte.

día 2,00000 6.482$             $12.964

TACO MET CORTO
Taco metálico hasta 2.8m, 

incluye transporte
día 28,00000 397$                $11.116

Importe de Equipo 11,02%         SUBTOTAL $28.968

Clave Auxiliares Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

ACARREO INT MAT (M3) Acarreo interno de materiales m3 0,21000 21.202$           $4.452

Importe de Auxiliares 0,70%           SUBTOTAL $1.835

P R E C I O   U N I T A R I O 262.776$         



No. Item Unidad

5.8 m

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

SIKA CINTA PVC V-15

Cinta  flexible para sello primario 

de juntas con movimiento en 

estructuras hidrahulicas. Sika 

Waterbar PVC V-15. Rollo de 

30m. Rendimiento  1 x 1ml

un 0,03500 1.425.900$        $49.907

Importe de Materiales 71,88%         SUBTOTAL $49.907

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CUAD 1OF+1AYU O.N. Cuadrilla 1Of + 1 Ay Obra Negra jor 0,09000 206.553$         $18.590

Importe de Mano de Obra 26,78%         SUBTOTAL $18.590

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 18.590$           $930

Importe de Herramienta 1,34%           SUBTOTAL $930

P R E C I O   U N I T A R I O 69.427$           

No. Item Unidad

5.9 m2
Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 

GENERAL, APOYO DIAGNOSTICO, COMPLEMENTACION TERAPEUTICA Y  

ATENCION DEL PARTO DE LA ESE HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 

DISTRACCION EN EL MUNICIPIO DISTRACCION  DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA

Colocación de CINTA PVC TIPO V-15 o equivalente, entre juntas de construcción de tanques. 

Incluye el suministro y transporte de la cinta y todo lo necesario para su correcta colocación y 

funcionamiento según especificaciones del proveedor.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 

GENERAL, APOYO DIAGNOSTICO, COMPLEMENTACION TERAPEUTICA Y  

ATENCION DEL PARTO DE LA ESE HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 

DISTRACCION EN EL MUNICIPIO DISTRACCION  DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA

Suministro, transporte e impermeabilización de tanque con membrana de PVC tipo Sikaplan 12 NTR 

o equivalente de espesor de 1,2mm. Incluye membrana a base de PVC plastificado y reforzado con 

armadura de poliéster para la impermeabilización de tanques de agua, debe de cumplir con las 

normas: UNE 104303, DIN 16938, ASTM 1003, DIN 53370, DIN 4062, ICONTEC 1500 para agua 

potable. Las uniones entre láminas deberán realizarse mediante soldadura termoplástica con aire 

caliente. Cuando se proceda a soldar 2 láminas, deberán disponerse de tal manera que el ancho del 

traslapo sea igual o mayor de 5 cm, por lo que la soldadura deberá tener en cualquier punto 4 cm 

como mínimo. Una vez que las superficies de las láminas que vayan a estar en contacto estén 

limpias y secas, se procederá a la unión (soldadura). Los traslapos, inmediatamente después de la 

soldadura, se presionan uniformemente con un rodillo para obtener así una unión homogénea. 

Incluye Sikaplan 12 NT o equivalente, Geotextil Sika PP 1800 o equivalente, perfil de fondo, perfil de 

borde, Sika Primer 215 o equivalente, Sikaflex Construction o equivalente, anclajes y todos los 

elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.



SIKAPLAN 12 NTR

Sikaplan 12 NTR o equivalente. 

Membrana de PVC de 1.2mm 

espesor, CON refuerzo para 

tanques de agua potable y 

residual. Presentacion. Rollo de 

1.55 x 20ml. Rendimiento: 

1x1m3

m2 1,05000 68.220$           $71.631

SIKAPLAN 12 NT

Sikaplan 12 NT o equivalente. 

Membrana de PVC de 1.2mm 

espesor, sin refuerzo para 

tanques de agua potable y 

residual. Presentacion. Rollo de 

1.55 x 20ml. Rendimiento: 

1x1m2

m2 0,04000 58.682$           $2.347

SIKA GEOTEXTILPP1800

Geotextil Sika PP 1800 o 

equivalente, no tejido de 180 

gm/m2 Presentacion Rollo de 

1.80 x 100m. Rendimiento: 1 x 1 

m2

m2 1,10000 8.100$             $8.910

PERFIL DE FONDO TANQ
Perfil de fondo para tanque de 

almacenamiento de agua
m 0,67442 4.780$             $3.224

PERFIL DE BORDE TANQ
Perfil de borde para tanque de 

almacenamiento de agua
m 0,34884 4.850$             $1.692

SIKA PRIMER 215

Sika primer 215 o equivalente, 

Imprimante transparente de baja 

viscosidad para plasticos. 

Presentacion: 250ml. 

Rendimiento de 50a 150 gr/m2 

dependiendo del sustrato

un 0,25000 202.300$         $50.575

SIKAFLEX CONSTRUCTIO

Sikaflex construction o 

equivalente. Sellador elastico de 

poliuretano. Rendimiento1 un de 

300cm3 . 3ml en junta de 1cm x 

1cm. Incluye transporte.

un 0,09000 34.519$           $3.107

ANCLAJES DE FIJACION
Anclajes de fijación + cancamo 

cerrado
un 7,00000 2.300$             $16.100

Importe de Materiales 68,86%         SUBTOTAL $157.586

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CUAD 1OF+1AYU INSTAL Cuadrilla 1Of + 1 Ay Instalación jor 0,29 231.533$         $67.880

Importe de Mano de Obra 29,66%         SUBTOTAL $67.880

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 67.880$           $3.394

Importe de Herramienta 1,48%           SUBTOTAL $3.394

P R E C I O   U N I T A R I O 228.860$         



No. Item Unidad

5.10 m

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CONCRE OBRA 21MPA
Concreto de 21 Mpa preparado 

en obra (3000PSI) 
m3 0,19850 587.240$           116.567$              

SIKA PLASTOCRETE DM

Sika Plastocrete DM 

Impermeabilizante para 

concreto. Presentación: 20kg 

rendimiento: 1% del peso del 

cemento ó 250 gr / bulto de 

cemento de 50 kg.

kg 0,18265 22.445$             $4.100

SIKAFIBRANIKON

Sikafiber AD Micro Fibra de 

polipropileno (Nikon) para 

refuerzo secundario del concreto

kg 0,06888 39.900$             $2.748

ANGULO 2" X 1/8
Ángulo de 2" x 1/8"  (A36, 

A572/G50)
m 1,05000 8.350$             $8.768

PINTURA ANTICORROSIV Pintura anticorrosivo gris. Pintuco gln 0,00189 65.900$             $125

THINER Thinner gln 0,00189 18.000$           $34

ESMALTE BASE ACEITE
Esmalte a Base de Aceite, 

Rendimiento 30m2/gl
gln 0,01375 101.900$           $1.401

ESTOPA Estopa kg 0,05000 7.000$             $350

SUPERT 19MM (UN)
Super T de 19 mm. de 1,53 x 

2,44 m.
un 0,04163 127.900$         $5.324

TABLA 1.7X0.20
Tabla madera común de 1,7cm x 

20cm x 3,0m. Incluye transporte.
un 3,08000 7.810$             $24.055

CLAVO 1"
Clavo común de 1". Caja x 

500gr.
lb 0,50000 2.800$             $1.400

SIKA SEPAROL

Separol o equivalente 

(Desmoldante para evitar 

adherencia de concretos a 

formaletas.Presentación 15Kg. 

Rendimiento metal :45g/m2 

madera:55g/m2 (15 kg)). para 

metal puro, para madera diluir 

hasta 5 partes de agua segun 

porosidad de la madera.

un 0,01030 282.610$         $2.911

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 

GENERAL, APOYO DIAGNOSTICO, COMPLEMENTACION TERAPEUTICA Y  

ATENCION DEL PARTO DE LA ESE HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 

DISTRACCION EN EL MUNICIPIO DISTRACCION  DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA

Construcción de CÁRCAMO TIPO ALCANCÍA (con ranura en la parte superior) en concreto de 21 

Mpa. a la vista, con un ANCHO DE 0,40 y una ALTURA promedio 0,45 m., y un ESPESOR de 0,07 

m., adicionado con fibra Nikon e impermeabilizante integral tipo Sika o equivalente, plastocrete DM o 

equivalente, con ángulo metálico de 2 1/2" x 1 1/2" x 3 mm. en la parte superior para recibir tapa de 

registro en concreto color con ranura similar al cárcamo de 0,32 x 0,40 x 0,07 m. colocadas cada 

7.00 m. aproximadamente. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta para 

acabado a la vista donde sea necesarios, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos 

necesarios para su correcta construcción.



Importe de Materiales 58,34%         SUBTOTAL $167.783

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CUAD 1OF+1AYU O.B.
Cuadrilla 1Of Obra Blanca+ 1 Ay 

Entendido
jor 0,48300 234.019$         $113.031

Importe de Mano de Obra 39,30%         SUBTOTAL $113.031

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,06000 113.031$         $6.782

Importe de Herramienta 2,36%           SUBTOTAL $6.782

P R E C I O   U N I T A R I O 287.596$         



No. Item Unidad

5.11 m

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CONCRE OBRA 21MPA
Concreto de 21 Mpa preparado 

en obra (3000PSI) 
m3 0,06300 587.240$           36.996$                

SUPERT 19MM (UN)
Super T de 19 mm. de 1,53 x 

2,44 m.
un 0,03750 127.900$         $4.796

MOLDURA 1/4
Moldura en madera 1/4 bocel de 

L=3.00 m. Chingale
m 2,20000 2.853$             $6.277

SIKA SEPAROL

Separol o equivalente 

(Desmoldante para evitar 

adherencia de concretos a 

formaletas.Presentación 15Kg. 

Rendimiento metal :45g/m2 

madera:55g/m2 (15 kg)). para 

metal puro, para madera diluir 

hasta 5 partes de agua segun 

porosidad de la madera.

un 0,00077 282.610$         $218

Importe de Materiales 55,55%         SUBTOTAL $48.287

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CUAD 1OF+1AYU O.N. Cuadrilla 1Of + 1 Ay Obra Negra jor 0,17535 206.553$         $36.219

Importe de Mano de Obra 27,71%         SUBTOTAL $24.081

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 24.081$           $1.204

Importe de Herramienta 1,39%           SUBTOTAL $1.204

Clave Equipo Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

VIBRADOR CONCRE ELEC
Vibrador de concreto eléctrico a 

110v (alquiler). Tipo aguja
día 0,04000 45.600$           $1.824

TACO MET CORTO
Taco metálico hasta 2.8m, 

incluye transporte
día 7,00000 397$                $2.779

VIGA METAL Viga metálica de 3 m. día 4,66667 715$                $3.337

TELERA 90 Telera de 0,90 x 1,35 m. día 7,77778 780$                $6.067

PULIDO MANUAL ELECTR Pulidora manual eléctrica día 0,20000 25.318$           $5.064

Importe de Equipo 15,36%         SUBTOTAL $13.347

P R E C I O   U N I T A R I O 86.919$           

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 

GENERAL, APOYO DIAGNOSTICO, COMPLEMENTACION TERAPEUTICA Y  

ATENCION DEL PARTO DE LA ESE HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 

DISTRACCION EN EL MUNICIPIO DISTRACCION  DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA

Construcción de SILLAR DE 0,60 x  0,10 m. en concreto de 21 Mpa. Incluye suministro, transporte y 

colocación del concreto, formaleta súper "T" de 19 mm. o equivalente para acabado a la vista, 

protección, curado, biseles y cortagoteras. Pulida a máquina de las parte superior y paredes 

laterales y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. Según diseño. No 

incluye refuerzo.



No. Item Unidad

5.12 m3

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CONCRE OBRA 21MPA
Concreto de 21 Mpa preparado 

en obra (3000PSI) 
m3 1,05000 587.240$           616.602$              

SUPERT 19MM (M2) Super T de 19mm formaleta. m2 3,88850 34.198$           $132.979

ALAMBRE RECOCIDO Alambre recocido C 18 kg 3,50000 6.000$               $21.000

Importe de Materiales 67,87%         SUBTOTAL $770.581

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CUAD 1OF+1AYU O.N. Cuadrilla 1Of + 1 Ay Obra Negra jor 1,05000 206.553$         $216.881

Importe de Mano de Obra 19,10%         SUBTOTAL $216.881

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 216.881$         $10.844

Importe de Herramienta 0,96%           SUBTOTAL $10.844

Clave Equipo Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

VIBRADOR CONCRE ELEC
Vibrador de concreto eléctrico a 

110v (alquiler). Tipo aguja
día 0,14286 45.600$           $6.514

CORBATA - TENSOR
Corbata formaleta de 100 - 80 

cm.
día 68,00000 213$                $14.484

CHAPETA TENSOR
Chapeta tensora (alquiler). 

Incluye transporte.
día 86,00000 315$                $27.090

CUÑA FORMALETA Cuña para formaleta (alquiler) día 86,00000 998$                $85.828

GATO TENSOR Gato tensor (alquiler) día 2,00000 1.540$             $3.080

Importe de Equipo 12,07%         SUBTOTAL $136.996

P R E C I O   U N I T A R I O 1.135.302$      

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 

GENERAL, APOYO DIAGNOSTICO, COMPLEMENTACION TERAPEUTICA Y  

ATENCION DEL PARTO DE LA ESE HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 

DISTRACCION EN EL MUNICIPIO DISTRACCION  DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA

Construcción de JARDINERA en concreto de 21 Mpa. con una ALTURA DE 0,9 m, y un ESPESOR 

DE 0,10 m. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta  para acabado a la 

vista tipo súper formaleta de 19 mm, vibrado,  protección, curado y todos los demás elementos 

necesarios para su correcta construcción. No incluye acero de refuerzo.



No. Item Unidad

5.13 m

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CONCRE OBRA 21MPA
Concreto de 21 Mpa preparado 

en obra (3000PSI) 
m3 0,02100 587.240$           12.332$                

TABLA 2.5X0.20

Tabla madera común de 2.5 cm 

x 20cm x 3,0m. Incluye 

transporte.

un 0,66000 9.190$             $6.065

Importe de Materiales 36,43%         SUBTOTAL $18.397

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CUAD 1OF+1AYU O.N. Cuadrilla 1Of + 1 Ay Obra Negra jor 0,14286 206.553$         $29.508

Importe de Mano de Obra 58,44%         SUBTOTAL $29.508

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 29.508$           $1.475

Importe de Herramienta 2,92%           SUBTOTAL $1.475

Clave Equipo Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

ANDAMIO TIJERA
Andamio metalico de tijera 

1.50x1.50m, 1 cuerpo (alquiler)
día 0,10000 1.760$             $176

TACO MET CORTO
Taco metálico hasta 2.8m, 

incluye transporte
día 2,00000 397$                $794

CAN ZUNCHADO ALQUILE

Can zunchado en madera 

común de 5,0cmx20cmx3,0m 

(alquiler). Incluye transporte.

día 0,20000 715$                $143

Importe de Equipo 2,20%           SUBTOTAL $1.113

P R E C I O   U N I T A R I O 50.493$           

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 

GENERAL, APOYO DIAGNOSTICO, COMPLEMENTACION TERAPEUTICA Y  

ATENCION DEL PARTO DE LA ESE HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 

DISTRACCION EN EL MUNICIPIO DISTRACCION  DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA

Construcción de DINTELES EN CONCRETO DE 21 Mpa DE 0.10 X 0.20 m. Incluye suministro, 

transporte y colocación del concreto, formaleta completa, vibrado, curado, este elemento va 

revocado o enchapado en el mismo material de la mampostería, el acabado se pagará en el ítem 

respectivo y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. No incluye refuerzo.



No. Item Unidad

5.14 m

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CONCRE OBRA 21MPA
Concreto de 21 Mpa preparado 

en obra (3000PSI) 
m3 0,08935 587.240$           52.470$                

SIKAFLUID 25KG

Sikafluid o equivalente 

(Fluidificante para mezclas de 

concreto. Presentacion: 25 kg 

Rendimiento 250g por bulto de 

cemento de 50 kg. 1% del peso 

del concreto.

un 0,00640 506.900$           $3.244

SIKA SEPAROL

Separol o equivalente 

(Desmoldante para evitar 

adherencia de concretos a 

formaletas.Presentación 15Kg. 

Rendimiento metal :45g/m2 

madera:55g/m2 (15 kg)). para 

metal puro, para madera diluir 

hasta 5 partes de agua segun 

porosidad de la madera.

un 0,07016 282.610$         $19.828

MOLDURA 1/4
Moldura en madera 1/4 bocel de 

L=3.00 m. Chingale
m 1,65000 2.853$             $4.707

SUPERT 19MM (M2) Super T de 19mm formaleta. m2 0,32375 34.198$           $11.072

Importe de Materiales 66,79%         SUBTOTAL $91.321

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CUAD 1OF+1AYU O.N. Cuadrilla 1Of + 1 Ay Obra Negra jor 0,17000 206.553$         $35.114

Importe de Mano de Obra 25,68%         SUBTOTAL $35.114

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 35.114$           $1.756

Importe de Herramienta 1,28%           SUBTOTAL $1.756

Clave Equipo Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

ANDAMIO TIJERA
Andamio metalico de tijera 

1.50x1.50m, 1 cuerpo (alquiler)
día 0,12500 1.760$             $220

CAN ZUNCHADO ALQUILE

Can zunchado en madera 

común de 5,0cmx20cmx3,0m 

(alquiler). Incluye transporte.

día 0,25000 715$                $179

TACO MET CORTO
Taco metálico hasta 2.8m, 

incluye transporte
día 9,33333 397$                $3.705

CERCHA MET 3M ALQUIL
Cercha metálica de 3m (alquiler). 

Incluye transporte.
día 4,66667 328$                $1.531

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 

GENERAL, APOYO DIAGNOSTICO, COMPLEMENTACION TERAPEUTICA Y  

ATENCION DEL PARTO DE LA ESE HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 

DISTRACCION EN EL MUNICIPIO DISTRACCION  DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA

Construcción de CUELGA/DINTEL a la vista EN "L" en concreto 21 Mpa. con unas dimensiones DE 

0.60 x 0.1 + 0.45 x 0.06 m. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta, 

protección y curado. No incluye refuerzo. Según detalle de diseño.



TELERA 45 Telera de 0,45 x 1,35 m. día 5,18518 560$                $2.904

Importe de Equipo 6,25%           SUBTOTAL $8.539

P R E C I O   U N I T A R I O 136.730$         

No. Item Unidad

5.15 un

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

SIKADUR 42 ANCLAJE

Sikadur 42 anclaje. Grout 

epoxico para anclaje de pernos y 

nivelación de maquinaria. 

Presentación: 5.0kg 

Rendimientos: 2kg/1lt. Incluye 

transporte.

kg 0,10000 48.704$           $4.870

Importe de Materiales 31,74%         SUBTOTAL $4.870

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CUAD 1OF+1AYU O.N. Cuadrilla 1Of + 1 Ay Obra Negra jor 0,04000 206.553$         $8.262

Importe de Mano de Obra 53,84%         SUBTOTAL $8.262

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 8.262$             $413

Importe de Herramienta 2,69%           SUBTOTAL $413

Clave Equipo Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

ROTOMARTILLO SDS MAX
Rotomartillo SDS Max. Incluye 

transporte.
día 0,04000 45.000$           $1.800

Importe de Equipo 11,73%         SUBTOTAL $1.800

P R E C I O   U N I T A R I O 15.345$           

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 

GENERAL, APOYO DIAGNOSTICO, COMPLEMENTACION TERAPEUTICA Y  

ATENCION DEL PARTO DE LA ESE HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 

DISTRACCION EN EL MUNICIPIO DISTRACCION  DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA

Construcción de ANCLAJE EPÓXICO sobre estructura de concreto existente para varillas de acero 

de diámetro desde 5/8" hasta 1", incluye el suministro, transporte e instalación del epóxico, 

perforación mecánica del concreto con broca de diámetro 3/4" mas del diámetro de la barra de 

acero a anclar y una profundidad mínima de 15 cm, fijación de la barra y todo lo necesario para su 

correcto funcionamiento según recomendaciones del proveedor del epóxico. El acero del anclaje se 

pagará en su respectivo ítem.



No. Item Unidad

5.16 un

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

TUBERIA NEGRA PES 5
Tubería negra pesada de 5" por 

3mm 
m 1,00000 38.623$           $38.623

MORTERO 1:4 Mortero 1:4 en obra m3 0,03822 371.302$           $14.191

PINTURA ANTICORROSIV Pintura anticorrosivo gris. Pintuco gln 0,11000 65.900$             $7.249

DISOLVE PINT BAS ACE
Disolvente para Pinturas a Base 

de Aceite.
gln 0,05500 57.900$             $3.185

ESMALTE BASE ACEITE
Esmalte a Base de Aceite, 

Rendimiento 30m2/gl
gln 0,09000 101.900$           $9.171

Importe de Materiales 48,17%         SUBTOTAL $72.419

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CUAD 1OF+1AYU O.N. Cuadrilla 1Of + 1 Ay Obra Negra jor 0,32033 206.553$         $66.165

Importe de Mano de Obra 44,01%         SUBTOTAL $66.165

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 66.165$           $3.308

Importe de Herramienta 2,20%           SUBTOTAL $3.308

Clave Equipo Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

PULIDO MANUAL ELECTR Pulidora manual eléctrica día 0,33333 25.318$           $8.439

Importe de Equipo 5,61%           SUBTOTAL $8.439

P R E C I O   U N I T A R I O 150.331$         

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 

GENERAL, APOYO DIAGNOSTICO, COMPLEMENTACION TERAPEUTICA Y  

ATENCION DEL PARTO DE LA ESE HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 

DISTRACCION EN EL MUNICIPIO DISTRACCION  DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA

Construcción y montaje de TUBERÍA ESTRUCTURAL PARA ASTA DE BANDERA. Cada elemento 

esta compuesta por tubería estructural redonda de Ø5" Colocada verticalmente y con una longitud 

máxima de 5.00 m.; anclada al piso mediante un pilote en concreto hasta de 1.00mt de profundidad, 

Incluye: el suministro, transporte de los elementos, base anticorrosiva y adherente, catalizador, 

acabado en pintura poliuretano para exteriores semibrillante color negro, andamios y todos los 

demás elementos necesarios para su correcta instalación, anclaje y funcionamiento. Según diseño.



No. Item Unidad

5.17 m2

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

MALLA ELECTROSO D84 Malla electrosoldada D-84 m2 1,20000 $6.184 $7.421

ALAMBRE RECOCIDO Alambre recocido C 18 kg 0,11000 6.000$               $660

Importe de Materiales 80,96%         SUBTOTAL $8.081

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

OFICIAL + AYUDANTE1
Cuadrilla 1 Oficial + 1 Ayudante 

Entendido
jor 0,00800 206.553$         $1.652

Importe de Mano de Obra 16,55%         SUBTOTAL $1.652

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 1.652$             $83

Importe de Herramienta 0,83%           SUBTOTAL $83

Clave Auxiliares Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

TRANSPORTE ACERO
Transporte de acero( descargue 

y transporte interno)
kg 1,33000 124$                $165

Importe de Auxiliares 1,65%           SUBTOTAL $165

P R E C I O   U N I T A R I O 9.981$             

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 

GENERAL, APOYO DIAGNOSTICO, COMPLEMENTACION TERAPEUTICA Y  

ATENCION DEL PARTO DE LA ESE HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 

DISTRACCION EN EL MUNICIPIO DISTRACCION  DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA

Colocación de MALLA ELECTROSOLDADA TIPO D 84. Incluye el suministro y el transporte del 

material y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.



No. Item Unidad

5,18 m2

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CONCRE OBRA 21MPA
Concreto de 21 Mpa preparado 

en obra (3000PSI) 
m3 0,10500 587.240$           61.660$                

CLAVO 1"
Clavo común de 1". Caja x 

500gr.
lb 0,10000 2.800$             $280

LARGUERO 2X2" Larguero de 2"X2" por 3m un 0,25000 6.300$             $1.575

TABLA 1.7X0.20
Tabla madera común de 1,7cm x 

20cm x 3,0m. Incluye transporte.
un 0,27500 7.810$             $2.148

Importe de Materiales 46,10%         SUBTOTAL $38.823

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CUAD 1OF+1AYU O.N. Cuadrilla 1Of + 1 Ay Obra Negra jor 0,192 206.553$         $39.570

Importe de Mano de Obra 46,99%         SUBTOTAL $39.570

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 39.570$           $1.979

Importe de Herramienta 2,35%           SUBTOTAL $1.979

Clave Equipo Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

VIBRADOR CONCRE ELEC
Vibrador de concreto eléctrico a 

110v (alquiler). Tipo aguja
día 0,03550 45.600$           $1.619

Importe de Equipo 1,92%           SUBTOTAL $1.619

Clave Auxiliares Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

ACARREO INT MAT (M3) Acarreo interno de materiales m3 0,10500 21.202$           $2.226

Importe de Auxiliares 2,64%           SUBTOTAL $2.226

P R E C I O   U N I T A R I O 84.217$           

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 

GENERAL, APOYO DIAGNOSTICO, COMPLEMENTACION TERAPEUTICA Y  

ATENCION DEL PARTO DE LA ESE HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 

DISTRACCION EN EL MUNICIPIO DISTRACCION  DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA

Construcción de LOSA DE PISO en concreto de 21 Mpa. con un espesor de 0.10m. Incluye 

suministro, transporte e instalación del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para 

estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No 

incluye refuerzo.



No. Item Unidad

5.19 m3

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CONCRE OBRA 21MPA
Concreto de 21 Mpa preparado 

en obra (3000PSI) 
m3 1,05000 587.240$           616.602$              

SIKA SEPAROL

Separol o equivalente 

(Desmoldante para evitar 

adherencia de concretos a 

formaletas.Presentación 15Kg. 

Rendimiento metal :45g/m2 

madera:55g/m2 (15 kg)). para 

metal puro, para madera diluir 

hasta 5 partes de agua segun 

porosidad de la madera.

un 0,00520 282.610$         $1.470

SUPERT 19MM (UN)
Super T de 19 mm. de 1,53 x 

2,44 m.
un 0,28412 127.900$         $36.339

SIKA PLASTOCRETE DM

Sika Plastocrete DM 

Impermeabilizante para 

concreto. Presentación: 20kg 

rendimiento: 1% del peso del 

cemento ó 250 gr / bulto de 

cemento de 50 kg.

kg 1,83750 22.445$             $41.243

SIKAFIBRANIKON

Sikafiber AD Micro Fibra de 

polipropileno (Nikon) para 

refuerzo secundario del concreto

kg 0,63000 39.900$             $25.137

CLAVO 1"
Clavo común de 1". Caja x 

500gr.
lb 0,50000 2.800$             $1.400

POLIETILENO NEGRO Polietileno negro construccion m2 10,00000 980$                $9.800

Importe de Materiales 72,21%         SUBTOTAL $731.991

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CUAD VAC CONC ESTR
Cuadrilla armado y vaciado de 

concreto en estructuras
jor 0,66000 356.227$         $235.110

Importe de Mano de Obra 23,81%         SUBTOTAL $235.110

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 235.110$         $11.756

Importe de Herramienta 1,16%           SUBTOTAL $11.756

Clave Equipo Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

TACO MET CORTO
Taco metálico hasta 2.8m, 

incluye transporte
día 18,00000 397$                $7.146

ANDAMIO COMPLE+ RUED

Sección completa de andamio 

(1.2m-1.5m) x 1.5 m. (+ 4 

ruedas) Incluye transporte.

día 1,20000 6.482$             $7.778

CAN ZUNCHADO ALQUILE

Can zunchado en madera 

común de 5,0cmx20cmx3,0m 

(alquiler). Incluye transporte.

día 2,40000 75$                  $180

VIBRADOR CONCRE ELEC
Vibrador de concreto eléctrico a 

110v (alquiler). Tipo aguja
día 0,12000 45.600$           $5.472

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 

GENERAL, APOYO DIAGNOSTICO, COMPLEMENTACION TERAPEUTICA Y  

ATENCION DEL PARTO DE LA ESE HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 

DISTRACCION EN EL MUNICIPIO DISTRACCION  DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA

Construcción de MURO EN CONCRETO de 21 Mpa PARA TANQUE, ESPESOR DE 0,20 - 0,30 m., 

adicionado con FIBRA Nikon y con impermeabilización integral tipo Plastocrete DM o equivalente 

calidad. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta completa en Súper T 

para acabado a la vista, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para 

su correcta construcción según diseño. El acero de refuerzo se pagará en su ítem respectivo.



Importe de Equipo 2,03%           SUBTOTAL $20.576

Clave Auxiliares Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

ACARREO INT MAT (M3) Acarreo interno de materiales m3 0,67000 21.202$           $14.205

Importe de Auxiliares 1,40%           SUBTOTAL $14.205

P R E C I O   U N I T A R I O 1.013.638$      



No. Item Unidad

5.20 m2

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CONCRE OBRA 21MPA
Concreto de 21 Mpa preparado 

en obra (3000PSI) 
m3 0,10677 587.240$           62.697$                

ALAMBRE RECOCIDO Alambre recocido C 18 kg 0,30000 6.000$               $1.800

SIKA PLASTOCRETE DM

Sika Plastocrete DM 

Impermeabilizante para 

concreto. Presentación: 20kg 

rendimiento: 1% del peso del 

cemento ó 250 gr / bulto de 

cemento de 50 kg.

kg 0,36750 22.445$             $8.249

SIKAFIBRANIKON

Sikafiber AD Micro Fibra de 

polipropileno (Nikon) para 

refuerzo secundario del concreto

kg 0,13860 39.900$             $5.530

TABLA 1.7X0.20
Tabla madera común de 1,7cm x 

20cm x 3,0m. Incluye transporte.
un 0,34650 7.810$             $2.706

LARGUMADERCOMUN

Larguero madera común 

4cmx8cmx2.80m. Incluye 

transporte.

un 0,60000 9.170$             $5.502

SUPERT 19MM (UN)
Super T de 19 mm. de 1,53 x 

2,44 m.
un 0,12921 127.900$         $16.526

CLAVO 1"
Clavo común de 1". Caja x 

500gr.
lb 0,30000 2.800$             $840

Importe de Materiales 50,50%         SUBTOTAL $103.850

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CUAD 1OF+1AYU O.N. Cuadrilla 1Of + 1 Ay Obra Negra jor 0,23430 206.553$         $48.395

Importe de Mano de Obra 23,53%         SUBTOTAL $48.395

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 48.395$           $2.420

Importe de Herramienta 1,18%           SUBTOTAL $2.420

Clave Equipo Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

TELERA 90 Telera de 0,90 x 1,35 m. día 18,14815 987$                $17.912

VIBRADOR CONCRE ELEC
Vibrador de concreto eléctrico a 

110v (alquiler). Tipo aguja
día 0,02500 45.600$           $1.140

CAN ZUNCHADO ALQUILE

Can zunchado en madera 

común de 5,0cmx20cmx3,0m 

(alquiler). Incluye transporte.

día 4,00000 715$                $2.860

CERCHA MET 3M ALQUIL
Cercha metálica de 3m (alquiler). 

Incluye transporte.
día 10,00000 328$                $3.280

ANDAMIO COMPLE+ RUED

Sección completa de andamio 

(1.2m-1.5m) x 1.5 m. (+ 4 

ruedas) Incluye transporte.

día 2,00000 6.482$             $12.964

TACO MET CORTO
Taco metálico hasta 2.8m, 

incluye transporte
día 28,00000 397$                $11.116

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 

GENERAL, APOYO DIAGNOSTICO, COMPLEMENTACION TERAPEUTICA Y  

ATENCION DEL PARTO DE LA ESE HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 

DISTRACCION EN EL MUNICIPIO DISTRACCION  DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA

Construcción de LOSA DE CUBIERTA en concreto de 21 Mpa. con un espesor de 0.10m. Incluye 

suministro, transporte e instalación del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para 

estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No 

incluye refuerzo.



Importe de Equipo 23,96%         SUBTOTAL $49.272

Clave Auxiliares Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

ACARREO INT MAT (M3) Acarreo interno de materiales m3 0,08000 21.202$           $1.696

Importe de Auxiliares 0,82%           SUBTOTAL $1.696

P R E C I O   U N I T A R I O 205.633$         



No. Item Unidad

5.21 m2

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

MANT. IMPERME

Manto Asfáltico 

Impermeabilizante Alumanto 

Autoadhesivo 2.5Mm X 10M2 

Foil Aluminio

m2 1,05000 35.000$           $36.750

Importe de Materiales 26,64%         SUBTOTAL $36.750

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CUAD 1OF+1AYU O.N. Cuadrilla 1Of + 1 Ay Obra Negra jor 0,46662 206.553$         $96.383

Importe de Mano de Obra 69,87%         SUBTOTAL $96.383

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 96.383$           $4.819

Importe de Herramienta 3,49%           SUBTOTAL $4.819

P R E C I O   U N I T A R I O 137.952$         

No. Item Unidad

5.21 m2

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

P CANTO Piedra en canto rodado m2 1,05000 26.340$           $27.657

Importe de Materiales 66,23%         SUBTOTAL $27.657

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CUAD 1OF+1AYU O.N. Cuadrilla 1Of + 1 Ay Obra Negra jor 0,06502 206.553$         $13.430

Importe de Mano de Obra 32,16%         SUBTOTAL $13.430

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 13.430$           $672

Importe de Herramienta 1,61%           SUBTOTAL $672

P R E C I O   U N I T A R I O 41.759$           

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 

GENERAL, APOYO DIAGNOSTICO, COMPLEMENTACION TERAPEUTICA Y  

ATENCION DEL PARTO DE LA ESE HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 

DISTRACCION EN EL MUNICIPIO DISTRACCION  DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA

Manto asfaltico para impermeabilizar losa de cubeirta

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 

GENERAL, APOYO DIAGNOSTICO, COMPLEMENTACION TERAPEUTICA Y  

ATENCION DEL PARTO DE LA ESE HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 

DISTRACCION EN EL MUNICIPIO DISTRACCION  DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA

Piedra en canto rodados para cuebierta en losa



No. Item Unidad

6.1 m2

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CONCRE OBRA 21MPA
Concreto de 21 Mpa preparado 

en obra (3000PSI) 
m3 0,10500 587.240$           61.660$                

LARGUERO 1X1"
Larguero de madera comun de 

1" x 1"
m 0,15000 5.600$             $840

MALLA ELECTROSO D84 Malla electrosoldada D-84 m2 1,15000 $6.184 $7.112

SUPERT 19MM (UN)
Super T de 19 mm. de 1,53 x 

2,44 m.
un 0,02411 127.900$         $3.084

PIEDRA ENTRESU + TTE

Piedra de entresuelo (limpia), 

tamaño máximo 15 cm, con 

transporte.

m3 0,13000 64.800$           $8.424

ARENILLA + TTE Arenilla con transporte. m3 0,06825 36.804$           $2.512

SIKA SEPAROL

Separol o equivalente 

(Desmoldante para evitar 

adherencia de concretos a 

formaletas.Presentación 15Kg. 

Rendimiento metal :45g/m2 

madera:55g/m2 (15 kg)). para 

metal puro, para madera diluir 

hasta 5 partes de agua segun 

porosidad de la madera.

un 0,00012 282.610$         $34

CLAVO 2"
Clavo comun 2" con cabeza. 

Caja x 500gr
lb 0,13000 2.950$             $384

Importe de Materiales 50,00%         SUBTOTAL $84.050

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CUAD URBANISMO Cuadrilla Urbanismo jor 0,25529 280.902$         $71.710

Importe de Mano de Obra 42,66%         SUBTOTAL $71.710

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 71.710$           $3.586

Importe de Herramienta 2,13%           SUBTOTAL $3.586

Clave Equipo Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

VIBRADOR CONCRE ELEC
Vibrador de concreto eléctrico a 

110v (alquiler). Tipo aguja
día 0,01000 45.600$           $456

COMPACT TIPO RANA
Compactador tipo Rana a 

gasolina
día 0,02500 52.480$           $1.312

Importe de Equipo 1,05%           SUBTOTAL $1.768

Clave Auxiliares Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

ACARREO INT MAT (M3) Acarreo interno de materiales m3 0,32900 21.202$           $6.975

Importe de Auxiliares 4,15%           SUBTOTAL $6.975

P R E C I O   U N I T A R I O 168.089$         

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 

GENERAL, APOYO DIAGNOSTICO, COMPLEMENTACION TERAPEUTICA Y  

ATENCION DEL PARTO DE LA ESE HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 

DISTRACCION EN EL MUNICIPIO DISTRACCION  DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA

Construcción de ANDÉN en concreto de 21 Mpa. espesor de 0.10m., con vaciado alternado cada 

metro. Incluye suministro y transporte de los materiales, nivelación del terreno y adecuación de la 

superficie, acabado escobillado y llaneado 0.10m en los bordes, entresuelo en piedra (e=0,15 m.), 

arenilla compactada (e=0,05 m.), malla electrosoldada D-84, formaleta en súper T para acabado a 

la vista, curado y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño. 

Las excavaciones o descapotes se pagarán en su ítem respectivo.





No. Item Unidad

6.2 un

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

ARBUSTO GALANDENOCHE

Arbusto tipo GALAN DE NOCHE 

de una altura de 1,0m 

aproximadamente. Incluye 

transporte, tierra abonada y 

siembra.

un 1,10000 61.000$           $67.100

TIERRA ABONADA

Tierra abonada. Tierra de 

jardineria preparada  en partes 

iguales de tierra mineral, arena 

de cantera gruesa,  materia 

orgánica y  cisco de café, con 

enmienda orgánico mineral 

composición garantizada* (12,5 

kilos/m3) 

m3 0,11000 118.400$         $13.024

Importe de Materiales 87,11%         SUBTOTAL $80.124

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

AYUDANTE RASO Ayudante raso jardineria jor 0,12500 92.390$           $11.549

Importe de Mano de Obra 12,56%         SUBTOTAL $11.549

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 6.242$             $312

Importe de Herramienta 0,34%           SUBTOTAL $312

P R E C I O   U N I T A R I O 91.985$           

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 

GENERAL, APOYO DIAGNOSTICO, COMPLEMENTACION TERAPEUTICA Y  

ATENCION DEL PARTO DE LA ESE HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 

DISTRACCION EN EL MUNICIPIO DISTRACCION  DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA

Suministro, transporte y siembra de arbusto tipo GALÁN DE NOCHE de una altura de 1,0m 

aproximadamente. Incluye tierra abonada y todo lo requerido para la correcta siembra. Se debe 

suministrar riego diario hasta que se garantice su prendimiento. en caso de mortalidad, se debe 

reponer el árbol sin que ello sea un costo adicional para la ESE Hospital San Lucas - El Molino la 

Guajira



No. Item Unidad

6.3 un

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

ARBUSTO IPXORA

Arbusto tipo IPXORA de una 

altura de 1,0m 

aproximadamente. Incluye 

transporte, tierra abonada y 

siembra.

un 1,10000 79.200$           $87.120

TIERRA ABONADA

Tierra abonada. Tierra de 

jardineria preparada  en partes 

iguales de tierra mineral, arena 

de cantera gruesa,  materia 

orgánica y  cisco de café, con 

enmienda orgánico mineral 

composición garantizada* (12,5 

kilos/m3)

m3 0,11000 118.400$         $13.024

Importe de Materiales 89,20%         SUBTOTAL $100.144

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

AYUDANTE RASO Ayudante raso jardineria jor 0,12500 92.390$           $11.549

Importe de Mano de Obra 10,29%         SUBTOTAL $11.549

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 11.549$           $577

Importe de Herramienta 0,51%           SUBTOTAL $577

P R E C I O   U N I T A R I O 112.270$         

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 

GENERAL, APOYO DIAGNOSTICO, COMPLEMENTACION TERAPEUTICA Y  

ATENCION DEL PARTO DE LA ESE HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 

DISTRACCION EN EL MUNICIPIO DISTRACCION  DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA

Suministro, transporte y siembra de arbusto tipo IPXORA de una altura de 1,0m aproximadamente. 

Incluye tierra abonada y todo lo requerido para la correcta siembra. Se debe suministrar riego diario 

hasta que se garantice su prendimiento. en caso de mortalidad, se debe reponer el árbol sin que ello 

sea un costo adicional para la ESE Hospital San Lucas - El Molino la Guajira



No. Item Unidad

6.4 un

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

ARBUSTO TRINITARIO 

BUGANVILIA 

Arbusto tipo TRINITARIO 

BUGANVILIA de una altura de 

0,5m aproximadamente. Incluye 

transporte, tierra abonada y 

siembra.

un 1,10000 31.200$           $34.320

TIERRA ABONADA

Tierra abonada. Tierra de 

jardineria preparada  en partes 

iguales de tierra mineral, arena 

de cantera gruesa,  materia 

orgánica y  cisco de café, con 

enmienda orgánico mineral 

composición garantizada* (12,5 

kilos/m3)

m3 0,08000 118.400$         $9.472

Importe de Materiales 78,31%         SUBTOTAL $43.792

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

AYUDANTE RASO Ayudante raso jardineria jor 0,12500 92.390$           $11.549

Importe de Mano de Obra 20,65%         SUBTOTAL $11.549

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 11.549$           $577

Importe de Herramienta 1,03%           SUBTOTAL $577

P R E C I O   U N I T A R I O 55.918$           

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 

GENERAL, APOYO DIAGNOSTICO, COMPLEMENTACION TERAPEUTICA Y  

ATENCION DEL PARTO DE LA ESE HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 

DISTRACCION EN EL MUNICIPIO DISTRACCION  DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA

Suministro, transporte y siembra de arbusto tipo TRINITARIA BUGANVILIA de una altura de 0,5m 

aproximadamente. Incluye tierra abonada y todo lo requerido para la correcta siembra. Se debe 

suministrar riego diario hasta que se garantice su prendimiento. en caso de mortalidad, se debe 

reponer el árbol sin que ello sea un costo adicional para la ESE Hospital San Lucas - El Molino la 

Guajira



No. Item Unidad

6.5 un

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

ARBOL PALMERA CICA 

REVOLUTA 

Arbol tipo PALMERA CICA 

REVOLUTA de una altura de 

1,7m aproximadamente. Incluye 

transporte, tierra abonada y 

siembra.

un 1,10000 47.600$           $52.360

TIERRA ABONADA

Tierra abonada. Tierra de 

jardineria preparada  en partes 

iguales de tierra mineral, arena 

de cantera gruesa,  materia 

orgánica y  cisco de café, con 

enmienda orgánico mineral 

composición garantizada* (12,5 

kilos/m3) 

m3 0,15330 118.400$         $18.151

Importe de Materiales 85,33%         SUBTOTAL $70.511

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

AYUDANTE RASO Ayudante raso jardineria jor 0,12500 92.390$           $11.549

Importe de Mano de Obra 13,98%         SUBTOTAL $11.549

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 11.549$           $577

Importe de Herramienta 0,70%           SUBTOTAL $577

P R E C I O   U N I T A R I O 82.637$           

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 

GENERAL, APOYO DIAGNOSTICO, COMPLEMENTACION TERAPEUTICA Y  

ATENCION DEL PARTO DE LA ESE HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 

DISTRACCION EN EL MUNICIPIO DISTRACCION  DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA

Suministro, transporte y siembra de árbol tipo PALMERA CICA REVOLUTA de una altura de 0,5m 

aproximadamente. Incluye tierra abonada y todo lo requerido para la correcta siembra. Se debe 

suministrar riego diario hasta que se garantice su prendimiento. en caso de mortalidad, se debe 

reponer el árbol sin que ello sea un costo adicional para la ESE Hospital San Lucas - El Molino la 

Guajira



No. Item Unidad

6.6 un

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

PALMA REAL
Palma Real de h=3,50 hasta 

4,00 m, Incluye transporte
un 1,00000 209.000$         $209.000

TIERRA ABONADA

Tierra abonada. Tierra de 

jardineria preparada  en partes 

iguales de tierra mineral, arena 

de cantera gruesa,  materia 

orgánica y  cisco de café, con 

enmienda orgánico mineral 

composición garantizada* (12,5 

kilos/m3) 

m3 0,66660 118.400$         $78.925

BORAX Borax kg 0,01000 7.100$             $71

STOCKOSORB (KG) Stockosorb kg 0,01500 49.270$           $739

Importe de Materiales 68,63%         SUBTOTAL $288.735

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

OFICIAL + AYUDANTE
Cuadrilla 1 Oficial + 1 Ayudante 

de jardieneria
jor 0,50000 213.679$         $106.840

Importe de Mano de Obra 25,40%         SUBTOTAL $106.840

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 106.840$         $5.342

Importe de Herramienta 1,27%           SUBTOTAL $5.342

Clave Auxiliares Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

TRANSPORTE INT MATER Transporte interno de materiales un 0,93333 21.202$           $19.788

Importe de Auxiliares 4,70%           SUBTOTAL $19.788

P R E C I O   U N I T A R I O 420.705$         

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 

GENERAL, APOYO DIAGNOSTICO, COMPLEMENTACION TERAPEUTICA Y  

ATENCION DEL PARTO DE LA ESE HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 

DISTRACCION EN EL MUNICIPIO DISTRACCION  DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA

Suministro, transporte y siembra de PALMA REAL con una altura mínima 3.50 m a 4.00 m. 

Comprende las actividades de amarre, transporte, mano de obra, 50 gramos de triple 15, 10 

gramos de bórax y 15 gramos de estockosor, Incluye tierra abonada, La excavación se pagara en el 

Ítem respectivo. Si la siembra se realiza en época de verano, se debe suministrar riego diario hasta 

que se garantice su total prendimiento, en caso de mortalidad, se debe reponer el árbol sin que ello 

sea un costo adicional para la ESE Hospital San Lucas - El Molino la Guajira



No. Item Unidad

6.7 un

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

TIERRA ABONADA

Tierra abonada. Tierra de 

jardineria preparada  en partes 

iguales de tierra mineral, arena 

de cantera gruesa,  materia 

orgánica y  cisco de café, con 

enmienda orgánico mineral 

composición garantizada* (12,5 

kilos/m3) 

m3 1,05000 92.300$           $96.915

BORAX Borax kg 0,01000 7.100$             $71

STOCKOSORB (KG) Stockosorb kg 0,01500 49.270$           $739

Importe de Materiales 79,12%         SUBTOTAL $97.725

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

OFICIAL + AYUDANTE
Cuadrilla 1 Oficial + 1 Ayudante 

de jardieneria
jor 0,10500 213.679$         $22.436

Importe de Mano de Obra 18,17%         SUBTOTAL $22.436

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 22.436$           $1.122

Importe de Herramienta 0,91%           SUBTOTAL $1.122

Clave Auxiliares Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

TRANSPORTE INT MATER Transporte interno de materiales un 0,10500 21.202$           $2.226

Importe de Auxiliares 1,80%           SUBTOTAL $2.226

P R E C I O   U N I T A R I O 123.509$         

No. Item Unidad

6.8 m2

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

GRAMA MACANA

Grama macana, incluye 

transporte, tierra abonada y 

demás elementos necesarios 

para su prendimiento.

m2 1,00000 8.350$             $8.350

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 

GENERAL, APOYO DIAGNOSTICO, COMPLEMENTACION TERAPEUTICA Y  

ATENCION DEL PARTO DE LA ESE HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 

DISTRACCION EN EL MUNICIPIO DISTRACCION  DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA

Suministro, transporte y colocación de TIERRA ABONADA, La excavación se pagara en el Ítem 

respectivo. Para elementos no contemplados en las siembras de los distintos inividuos arboreos

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 

GENERAL, APOYO DIAGNOSTICO, COMPLEMENTACION TERAPEUTICA Y  

ATENCION DEL PARTO DE LA ESE HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 

DISTRACCION EN EL MUNICIPIO DISTRACCION  DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA

Suministro, transporte e instalación de grama tipo macana, de 1.0 - 2000 m2, para conformación de 

zonas verdes. Incluye conformación, nivelación de la superficie, regado y todo lo necesario hasta su 

total prendimiento.



Importe de Materiales 86,65%         SUBTOTAL $8.350

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

OFICIAL URBANISMO Oficial Urbanismo jor 0,00999 122.574$         $1.225

Importe de Mano de Obra 12,71%         SUBTOTAL $1.225

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 1.225$             $61

Importe de Herramienta 0,63%           SUBTOTAL $61

P R E C I O   U N I T A R I O 9.636$             



No. Item Unidad

6.9 m

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CORDON 15X45 Cordón de 15 x 45 x 80 cm un 1,25000 34.702$           $43.378

MORTERO 1:4 Mortero 1:4 en obra m3 0,02100 371.302$           $7.797

Importe de Materiales 71,52%         SUBTOTAL $51.175

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CUAD 1OF+1AYU O.N. Cuadrilla 1Of + 1 Ay Obra Negra jor 0,09397 206.553$         $19.410

Importe de Mano de Obra 27,13%         SUBTOTAL $19.410

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 19.410$           $971

Importe de Herramienta 1,36%           SUBTOTAL $971

P R E C I O   U N I T A R I O 71.556$           

No. Item Unidad

6.10 m

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

SIKA ROD 1/4

Sika Rod de 1 1/4". Fondo de 

Juntas para aplicar masillas en 

frio. Presentacion: Rollos de 

1700ml   Rendimiento: 1ml x 1ml

m 1,00000 7.633$             $7.633

Importe de Materiales 48,15%         SUBTOTAL $7.633

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

AYUDANTE ENT. Ayudante entendido jor 0,02397 73.410$           $1.760

Importe de Mano de Obra 11,10%         SUBTOTAL $1.760

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 

GENERAL, APOYO DIAGNOSTICO, COMPLEMENTACION TERAPEUTICA Y  

ATENCION DEL PARTO DE LA ESE HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 

DISTRACCION EN EL MUNICIPIO DISTRACCION  DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA

Construcción de juntas para andenes entre losas de 5X5 mm con cortadora de disco. incluye 

soporte fondo de junta backedrod o apoyo de masillas sellantes (debe tener un tamaño superior al 

20% del ancho de la junta) para la aplicación del sellante de juntas elastomérico de poliuretano de 

alto desempeño y tiempo de secado rápido. se debe garantizar la aplicación de estos producto por 

personal autorizado por le fabricante y seguir las recomendaciones y precauciones del productor. Se 

hará a la distancia que determine la interventoría.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 

GENERAL, APOYO DIAGNOSTICO, COMPLEMENTACION TERAPEUTICA Y  

ATENCION DEL PARTO DE LA ESE HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 

DISTRACCION EN EL MUNICIPIO DISTRACCION  DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA

Suministro, transporte y colocación de cordón prefabricado de 0.15 x 0.45 x 0.80 m de concreto de 

21 Mpa, tres caras, juntas ranuradas, referencia Bordillo Barrera Recto Tipo U10. Incluye 

excavación, conformación del terreno, ajustes de concreto o pavimento donde sea necesario, 

mortero 1:4  de asiento y pega en las longitudes más adecuadas para el desarrollo de la obra, y 

todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento, estos se pagaran por su espectivo 

item Según diseño.



Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 1.760$             $88

Importe de Herramienta 0,56%           SUBTOTAL $88

Clave Equipo Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CORTE DE PISO PAVIME
Corte de piso y/o pavimento 

hasta 6 cm de profundidad
m 1,00000 6.370$             $6.370

Importe de Equipo 40,19%         SUBTOTAL $6.370

P R E C I O   U N I T A R I O 15.851$           



No. Item Unidad

6.11 un

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CONCRE OBRA 17.5MPA
Concreto de 17.5 Mpa 

preparado en obra (2500 PSI)
m3 0,34944 521.850$           182.355$              

CONCRE OBRA 14MPA
Concreto de 14 Mpa preparado 

en obra (2000 PSI)
m3 0,12474 547.125$           68.248$                

ACERO CON TODO
Acero 4200kg/cm2, suministro, 

corte, figuracion e instalacion
kg 44,49600 7.998$               $355.879

BLOQ2PINT15X20X40

BLOQUE CONCRETO R-10Mpa 

2P INTERMEDIO 15 X 20 X 40 

puesto en obra

un 105,00000 3.200$             $336.000

ALCORQUE MAINT80 Alcorque maint de 80 (interno) un 4,00000 29.165$           $116.660

ALCORQUE ESQUINERO40
Alcorque prefabricado esquinero 

de 40cm
un 4,00000 18.240$           $72.960

TABLA 1.7X0.20
Tabla madera común de 1,7cm x 

20cm x 3,0m. Incluye transporte.
un 1,20000 7.810$             $9.372

MORTERO 1:4 Mortero 1:4 en obra m3 0,13200 371.302$           $49.012

Importe de Materiales 80,73%         SUBTOTAL $1.181.114

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CUAD 1OF+1AYU O.N. Cuadrilla 1Of + 1 Ay Obra Negra jor 1,30000 206.553$         $268.520

Importe de Mano de Obra 18,35%         SUBTOTAL $268.520

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 268.520$         $13.426

Importe de Herramienta 0,92%           SUBTOTAL $13.426

P R E C I O   U N I T A R I O 1.463.060$      

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 

GENERAL, APOYO DIAGNOSTICO, COMPLEMENTACION TERAPEUTICA Y  

ATENCION DEL PARTO DE LA ESE HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 

DISTRACCION EN EL MUNICIPIO DISTRACCION  DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA

Construcción de contenedor de raíces + alcorque de 1,60 x 1,60 m. con una altura de 1,40 m. 

Incluye viga de fundación en concreto de 17.5 Mpa. de 0,20 x 0,20 m, mampostería en bloque de 

0,15 x 0,20 x 0,40 m. tipo Indural o equivalente calidad, grouting en concreto de 14 Mpa (en los 

bloques hueco de por medio), acero de refuerzo, marco para alcorque prefabricado en concreto de 

21 Mpa. y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento. 



No. Item Unidad

6.12 m2

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

PIEDRA ENTRESU + TTE

Piedra de entresuelo (limpia), 

tamaño máximo 15 cm, con 

transporte.

m3 0,17200 76.500$           $13.158

ARENILLA + TTE Arenilla con transporte. m3 0,06000 36.804$           $2.208

POLIETILENO NEGRO Polietileno negro construccion m2 1,05000 980$                $1.029

Importe de Materiales 48,25%         SUBTOTAL $16.395

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CUAD 1OF+1AYU O.N. Cuadrilla 1Of + 1 Ay Obra Negra jor 0,05482 206.553$         $11.323

Importe de Mano de Obra 33,32%         SUBTOTAL $11.323

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 11.323$           $566

Importe de Herramienta 1,67%           SUBTOTAL $566

Clave Equipo Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

COMPACT CAN+OP+COM+T

Compactador tipo Canguro. 

Incluye operador, combustible y 

transporte.

día 0,01800 133.755$         $2.408

Importe de Equipo 7,09%           SUBTOTAL $2.408

Clave Auxiliares Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

ACARREO INT MAT (M3) Acarreo interno de materiales m3 0,15500 21.202$           $3.286

Importe de Auxiliares 9,67%           SUBTOTAL $3.286

P R E C I O   U N I T A R I O 33.978$           

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 

GENERAL, APOYO DIAGNOSTICO, COMPLEMENTACION TERAPEUTICA Y  

ATENCION DEL PARTO DE LA ESE HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 

DISTRACCION EN EL MUNICIPIO DISTRACCION  DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA

ACOMODAMIENTO Y NIVELACIÓN DE PIEDRA DE ENTRESUELO, espesor de 0.20m, entresuelo 

en piedra (e=0,15 m.), arenilla compactada (e=0,05 m.) Incluye suministro y transporte de 

materiales, compactación mecánica, polietileno de baja densidad y todo lo necesario para su 

correcta colocación. La piedra seleccionada debe ser aprobada por la interventoría.



No. Item Unidad

6.13 m

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

ADOQ-TACT-GUIACOL:AA

ADOQUÍN TÁCTIL GUÍA O 

ALERTA 20 x 20 x 6. Color  

amarillo, jaspeado, salmón, 

champaña, negro y blanco arena

un 5,25000 3.560$             $18.690

ARENA PEGA +TTE Arena de pega con transporte m3 0,01800 65.000$           $1.170

ARENA REVOQUE + TTE Arena de revoque con transporte m3 0,01120 68.200$           $764

Importe de Materiales 42,90%         SUBTOTAL $20.624

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CUAD 1OF+1AYU O.N. Cuadrilla 1Of + 1 Ay Obra Negra jor 0,06950 206.553$         $14.355

Importe de Mano de Obra 22,44%         SUBTOTAL $14.355

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 14.355$           $718

Importe de Herramienta 1,49%           SUBTOTAL $718

Clave Equipo Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

COMPACT TIPO RANA
Compactador tipo Rana a 

gasolina
día 0,09100 52.480$           $4.776

CORTADORA DISCO
Cortadora de disco para piso y/o 

pavimento (no incluye disco)
día 0,06200 56.700$           $3.515

DISCO PUNTADIAMCORTA
Disco punta de diamante para 

cortadora 14" (alquiler)
día 0,06500 31.796$           $2.067

Importe de Equipo 21,55%         SUBTOTAL $10.358

Clave Auxiliares Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

TRANSPORTE INT MATER Transporte interno de materiales un 0,09500 21.202$           $2.014

Importe de Auxiliares 4,19%           SUBTOTAL $2.014

P R E C I O   U N I T A R I O 48.069$           

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 

GENERAL, APOYO DIAGNOSTICO, COMPLEMENTACION TERAPEUTICA Y  

ATENCION DEL PARTO DE LA ESE HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 

DISTRACCION EN EL MUNICIPIO DISTRACCION  DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA

Colocación de ADOQUÍN TÁCTIL GUÍA O ALERTA 20 x 20 x 6. Color  amarillo, jaspeado, salmón, 

champaña, negro y blanco arena. Para un ancho de 0.20. Incluye suministro y el transporte de los 

adoquines, perfilación y nivelación del terreno, cama de asiento en arena limpia de 0,05 m, sello de 

juntas en arena, corte de piezas, elementos de confinamiento y todos los demás elementos 

necesarios para su correcta construcción y funcionamiento según diseño 



No. Item Unidad

7.1 m2

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

LADRILLO 10X20X40RH
LADRILLO 10x20x40 RAYADO. 

puesto en obra
un 13,12500 1.280$             $16.800

MORTERO 1:4 Mortero 1:4 en obra m3 0,01493 371.302$           $5.544

Importe de Materiales 35,86%         SUBTOTAL $22.344

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CUAD MAMPOSTERIA Cuadrilla Mampostería jor 0,11441 302.401$         $34.599

Importe de Mano de Obra 55,53%         SUBTOTAL $34.599

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 34.599$           $1.730

Importe de Herramienta 2,78%           SUBTOTAL $1.730

Clave Equipo Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

ANDAMIO COMPLE+ RUED

Sección completa de andamio 

(1.2m-1.5m) x 1.5 m. (+ 4 

ruedas) Incluye transporte.

día 0,11200 6.482$             $726

CAN ZUNCHADO ALQUILE

Can zunchado en madera 

común de 5,0cmx20cmx3,0m 

(alquiler). Incluye transporte.

día 0,22400 715$                $160

CORTADO LADR+DIS+OP
Cortadora de ladrillo / disco y 

operador
día 0,01700 107.534$         $1.828

Importe de Equipo 4,36%           SUBTOTAL $2.714

Clave Auxiliares Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

TRANSPORTE INT MATER Transporte interno de materiales un 0,04330 21.202$           $918

Importe de Auxiliares 1,47%           SUBTOTAL $918

P R E C I O   U N I T A R I O 62.305$           

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 

GENERAL, APOYO DIAGNOSTICO, COMPLEMENTACION TERAPEUTICA Y  

ATENCION DEL PARTO DE LA ESE HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 

DISTRACCION EN EL MUNICIPIO DISTRACCION  DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA

Construcción de MAMPOSTERÍA EN LADRILLO PARA REVOCAR O ENCHAPAR una cara o dos 

caras, DE 10 x 20 x 40 cm. ESPESOR DE 10 cm. Incluye el suministro y transporte del ladrillo, el 

mortero de pega 1:4 espesor max=0.01 m y todos los demás elementos necesarios para su 

correcta construcción y funcionamiento.



No. Item Unidad

7.2 m

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

SELLALON 1"
Sellalon gris varilla de espuma 

de 1" de polietileno
m 1,00000 1.870$             $1.870

SIKAFLEX 1A

Sikaflex 1 - A color blanco, gris y 

negro. Sellador elastico de 

poliuretano de alta durabilidad. 

Rendimiento:1 un de 300cm3 . 

3ml en junta de 1cm x 1cm. 

Incluye transporte

un 0,33333 37.875$           $12.625

Importe de Materiales 49,54%         SUBTOTAL $14.495

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CUAD 1OF+1AYU O.N. Cuadrilla 1Of + 1 Ay Obra Negra jor 0,06717 206.553$         $13.873

Importe de Mano de Obra 47,41%         SUBTOTAL $13.873

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 13.873$           $694

Importe de Herramienta 2,37%           SUBTOTAL $694

Clave Equipo Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

ANDAMIO COMPLE+ RUED

Sección completa de andamio 

(1.2m-1.5m) x 1.5 m. (+ 4 

ruedas) Incluye transporte.

día 0,02500 6.482$             $162

CAN ZUNCHADO ALQUILE

Can zunchado en madera 

común de 5,0cmx20cmx3,0m 

(alquiler). Incluye transporte.

día 0,05000 715$                $36

Importe de Equipo 0,68%           SUBTOTAL $198

P R E C I O   U N I T A R I O 29.260$           

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 

GENERAL, APOYO DIAGNOSTICO, COMPLEMENTACION TERAPEUTICA Y  

ATENCION DEL PARTO DE LA ESE HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 

DISTRACCION EN EL MUNICIPIO DISTRACCION  DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA

Construcción de JUNTA DE DILATACIÓN ENTRE MAMPOSTERÍA Y ELEMENTOS 

ESTRUCTURALES (una sola cara),  ancho de 2 cm., instalación de varilla de espuma de polietileno 

tipo sellalón, sikarod ó equivalente de Ø= 1", aplicación de masilla elástica sellante y adhesiva con 

base en poliuretano tipo Sikaflex-1a ó equivalente, junta máxima de ancho= 20 mm. prof.= 5 mm., 

color similar al muro a definir por la interventoría. Incluye suministro y transporte de los materiales y 

todos los elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento. Se deben seguir 

todas las especificaciones y recomendaciones de los fabricantes de los materiales.



No. Item Unidad

7.3 m

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

MADERA Tabla para formaleta de 1" x 10" x 2,9 mm 0,86000 4.250$             $3.655

COMBUSTI. ACPM Gl 0,05000 11.000$           $550

CLAVO COMUN 1/2"
Clavo común de 1 1/2". Caja x 

500gr.
Lb 0,20000 3.450$             $690

ANTISOL Antisol blanco Kg 1,00000 1.870$             $1.870

MADERA Varillón de sajo 3x3 m 0,33300 3.800$             $1.265

CONCRETO

Concreto de 21 Mpa preparado 

en obra (3000PSI) 
m3 0,02000 587.240$           11.745$                

Importe de Materiales 25,06%         SUBTOTAL $19.775

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CUAD 1OF+2 AYU 
Cuadrilla (1 OF + 2 AYU 

(Entendido + Raso)
jor 0,14330 368.431$         $52.796

Importe de Mano de Obra 66,91%         SUBTOTAL $52.796

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 52.796$           $2.640

Importe de Herramienta 3,35%           SUBTOTAL $2.640

Clave Equipo Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

ANDAMIO COMPLE+ RUED

Sección completa de andamio 

(1.2m-1.5m) x 1.5 m. (+ 4 

ruedas) Incluye transporte.

día 0,52000 6.482$             $3.371

CAN ZUNCHADO ALQUILE

Can zunchado en madera 

común de 5,0cmx20cmx3,0m 

(alquiler). Incluye transporte.

día 0,45000 715$                $322

Importe de Equipo 4,68%           SUBTOTAL $3.693

P R E C I O   U N I T A R I O 78.904$           

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 

GENERAL, APOYO DIAGNOSTICO, COMPLEMENTACION TERAPEUTICA Y  

ATENCION DEL PARTO DE LA ESE HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 

DISTRACCION EN EL MUNICIPIO DISTRACCION  DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA

Alfajía en concreto de 20,7 Mpa para remate de muro, el refuerzo se paga or su respectivo item



No. Item Unidad

7,4 m3

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CONCRE OBRA 17.5MPA
Concreto de 17.5 Mpa 

preparado en obra (2500 PSI)
m3 1,05000 521.850$           547.943$              

SUPERT 19MM (UN)
Super T de 19 mm. de 1,53 x 

2,44 m.
un 0,86000 127.900$         $109.994

MANGUERA POLIETI1/2"
Manguera negra polietileno de 

baja densidad para riego de 1/2"
m 10,00000 1.230$             $12.300

ACERO 60 FIGURADO Acero refuerzo G-60 figurado kg 7,23300 6.823$               $49.351

SIKA SEPAROL

Separol o equivalente 

(Desmoldante para evitar 

adherencia de concretos a 

formaletas.Presentación 15Kg. 

Rendimiento metal :45g/m2 

madera:55g/m2 (15 kg)). para 

metal puro, para madera diluir 

hasta 5 partes de agua segun 

porosidad de la madera.

un 0,02688 282.610$         $7.597

SIKAFLUID 25KG

Sikafluid o equivalente 

(Fluidificante para mezclas de 

concreto. Presentacion: 25 kg 

Rendimiento 250g por bulto de 

cemento de 50 kg. 1% del peso 

del concreto.

un 0,06000 506.900$           $30.414

Importe de Materiales 72,72%         SUBTOTAL $757.599

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CUAD DREN-SOILNAILIN
Cuadrilla 1 of + 1 ay. Ent. + 1 ay. 

raso 
jor 0,44191 368.431$         $162.814

Importe de Mano de Obra 15,63%         SUBTOTAL $162.814

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 162.814$         $8.141

Importe de Herramienta 0,78%           SUBTOTAL $8.141

Clave Equipo Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

GATO TENSOR Gato tensor (alquiler) día 0,67000 1.480$             $992

PULIDO MANUAL ELECTR Pulidora manual eléctrica día 0,87500 25.318$           $22.153

CHAPETA TENSOR
Chapeta tensora (alquiler). 

Incluye transporte.
día 80,00000 285$                $22.800

VIBRADOR CONCRE ELEC
Vibrador de concreto eléctrico a 

110v (alquiler). Tipo aguja
día 1,00000 45.600$           $45.600

CAN ZUNCHADO ALQUILE

Can zunchado en madera 

común de 5,0cmx20cmx3,0m 

(alquiler). Incluye transporte.

día 5,64000 715$                $4.033

ANDAMIO COMPLE+ RUED

Sección completa de andamio 

(1.2m-1.5m) x 1.5 m. (+ 4 

ruedas) Incluye transporte.

día 1,82000 6.482$             $11.797

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 

GENERAL, APOYO DIAGNOSTICO, COMPLEMENTACION TERAPEUTICA Y  

ATENCION DEL PARTO DE LA ESE HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 

DISTRACCION EN EL MUNICIPIO DISTRACCION  DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA

Construcción de COLUMNETAS DE 0.10 x 0.20m. en concreto de 17.5 MPa para reforzamiento de 

muro existente. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, corte del muro con pulidora, 

formaleta de primera calidad en súper "T" de 19 mm o equivalente, para acabado a la vista, vibrado, 

protección, curado, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción, según 

diseño.  El acero de refuerzo y anclajes del mismo se pagará en su respectivo ítem.



Importe de Equipo 10,31%         SUBTOTAL $107.375

Clave Auxiliares Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

ACARREO INT MAT (M3) Acarreo interno de materiales m3 0,27600 21.202$           $5.852

Importe de Auxiliares 0,56%           SUBTOTAL $5.852

P R E C I O   U N I T A R I O 1.041.781$      



No. Item Unidad

8.1 m2

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

MORTERO 1:5 Mortero 1:5 en obra m3 0,05250 331.242$           $17.390

Importe de Materiales 47,99%         SUBTOTAL $17.390

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CUAD 1OF+1AYU O.N. Cuadrilla 1Of + 1 Ay Obra Negra jor 0,08178 206.553$         $16.892

Importe de Mano de Obra 46,61%         SUBTOTAL $16.892

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 16.892$           $845

Importe de Herramienta 2,33%           SUBTOTAL $845

Clave Auxiliares Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

ACARREO INT MAT (M3) Acarreo interno de materiales m3 0,05250 21.202$           $1.113

Importe de Auxiliares 3,07%           SUBTOTAL $1.113

P R E C I O   U N I T A R I O 36.240$           

No. Item Unidad

8.2 m

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

SELLALON 1"
Sellalon gris varilla de espuma 

de 1" de polietileno
m 1,00000 1.870$             $1.870

SIKAFLEX 1A

Sikaflex 1 - A color blanco, gris y 

negro. Sellador elastico de 

poliuretano de alta durabilidad. 

Rendimiento:1 un de 300cm3 . 

3ml en junta de 1cm x 1cm. 

Incluye transporte

un 0,33333 37.875$           $12.625

Importe de Materiales 91,45%         SUBTOTAL $14.495

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 

GENERAL, APOYO DIAGNOSTICO, COMPLEMENTACION TERAPEUTICA Y  

ATENCION DEL PARTO DE LA ESE HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 

DISTRACCION EN EL MUNICIPIO DISTRACCION  DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA

Construcción de JUNTA DE DILATACIÓN PARA PISOS (una sola cara), ancho de 2 cm., instalación 

de varilla de espuma de polietileno tipo sellalón, sikarod ó equivalente de Ø= 1", aplicación de 

masilla elástica sellante y adhesiva con base en poliuretano tipo Sikaflex-1a ó equivalente, junta 

máxima de ancho= 20 mm. prof.= 5 mm., color similar al piso ó a definir por la interventoría. Incluye 

suministro y transporte de los materiales y todos los elementos necesarios para su correcta 

construcción y funcionamiento. Se deben seguir todas las especificaciones y recomendaciones de 

los fabricantes de los materiales.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 

GENERAL, APOYO DIAGNOSTICO, COMPLEMENTACION TERAPEUTICA Y  

ATENCION DEL PARTO DE LA ESE HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 

DISTRACCION EN EL MUNICIPIO DISTRACCION  DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA

Construcción de PISO EN MORTERO 1:5 de NIVELACIÓN, espesor de 0.05m. Incluye suministro y 

transporte de los materiales y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento.



CUAD 1OF+1AYU O.N. Cuadrilla 1Of + 1 Ay Obra Negra jor 0,00625 206.553$         $1.291

Importe de Mano de Obra 8,14%           SUBTOTAL $1.291

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 1.291$             $65

Importe de Herramienta 0,41%           SUBTOTAL $65

P R E C I O   U N I T A R I O 15.851$           



No. Item Unidad

8.3 m2

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CEMENTO
CEMENTO BLANCO  SACO DE 

25 KILOS
kl 2,75000 1.800$             $4.950

EMBOQ. EMBOQUILLADOR kl 0,40000 5.680$             $2.272

PISOS BALDOSA GRANITO 30 x 30 m2 1,05000 78.600$             $82.530

MORTEROS Mortero 1:4 en obra m3 0,06000 371.302$           $22.278

Importe de Materiales 68,79%         SUBTOTAL $112.030

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CUAD 1OF+1AYU O.N. 1 AYU 

ENTEND

Cuadrilla (1 OF + 2 AYU 

(Entendido + Raso)
Hr 0,86461 46.054$           $39.819

Importe de Mano de Obra 24,45%         SUBTOTAL $39.819

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 39.819$           $1.991

Importe de Herramienta 1,22%           SUBTOTAL $1.991

Clave Equipo Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

PULIDORA Pulidora piso 2 ejes día 0,14000 64.432$           $9.020

Importe de Equipo 5,54%           SUBTOTAL $9.020

P R E C I O   U N I T A R I O 162.860$         

No. Item Unidad

8.4 m2

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

PISOS
PISO BLANCO SATIN y/o similar 

en formato 30 x 60
m2 1,05000 43.900$             $46.095

EMBOQ. EMBOQUILLADOR kl 0,40000 5.680$             $2.272

PEGACOR PEGACOR BLANCO kl 6,05000 1.760$             $10.648

Importe de Materiales 74,04%         SUBTOTAL $59.015

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CUAD 1OF+1AYU O.N. 1 AYU 

ENTEND

Cuadrilla (1 OF + 2 AYU 

(Entendido + Raso)
Hr 0,38800 46.054$           $17.869

Importe de Mano de Obra 22,42%         SUBTOTAL $17.869

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 

GENERAL, APOYO DIAGNOSTICO, COMPLEMENTACION TERAPEUTICA Y  

ATENCION DEL PARTO DE LA ESE HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 

DISTRACCION EN EL MUNICIPIO DISTRACCION  DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA

PISO EN BALDOSA DE GRANITO (.33 x .33) PULIDO ESP. .015mt. todo lo necesario para su 

adecuada instalación

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 

GENERAL, APOYO DIAGNOSTICO, COMPLEMENTACION TERAPEUTICA Y  

ATENCION DEL PARTO DE LA ESE HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 

DISTRACCION EN EL MUNICIPIO DISTRACCION  DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA

Piso para baños tipo ceramica PISA BLANCO SATIN y/o similar en formato 30 x 60, y todo lo 

necesario para su adecuada instalación



Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 17.869$           $893

Importe de Herramienta 1,12%           SUBTOTAL $893

Clave Equipo Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

PULIDORA Pulidora piso 2 ejes día 0,03000 64.432$           $1.933

Importe de Equipo 2,43%           SUBTOTAL $1.933

P R E C I O   U N I T A R I O 79.710$           



No. Item Unidad

8.5 m

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

MORTERO 1:4 Mortero 1:4 en obra m3 0,00725 371.302$           $2.692

GRANO 1-2 CAIROCOLOR Grano Nº 1-2 blanco rioclaro kg 9,45000 870$                $8.222

POLVILLO COLOR Polvillo Color kg 2,00000 935$                $1.870

CEMENTO BLANCO
Cemento blanco (saco 40 kilos) 

Argos
un 0,11000 46.200$           $5.082

VARILLA ALUM 3 Varilla aluminio 3 mm m 2,40000 4.610$             $11.064

LARGUERO 1X1"
Larguero de madera comun de 

1" x 1"
m 0,13125 5.600$             $735

Importe de Materiales 43,01%         SUBTOTAL $29.665

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CUAD 1OF+1AYU O.B.
Cuadrilla 1Of Obra Blanca+ 1 Ay 

Entendido
jor 0,16667 217.418$         $36.237

Importe de Mano de Obra 52,53%         SUBTOTAL $36.237

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 36.237$           $1.812

Importe de Herramienta 2,63%           SUBTOTAL $1.812

Clave Equipo Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

PULIDO MANUAL ELECTR Pulidora manual eléctrica día 0,05000 25.318$           $1.266

Importe de Equipo 1,84%           SUBTOTAL $1.266

P R E C I O   U N I T A R I O 68.980$           

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 

GENERAL, APOYO DIAGNOSTICO, COMPLEMENTACION TERAPEUTICA Y  

ATENCION DEL PARTO DE LA ESE HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 

DISTRACCION EN EL MUNICIPIO DISTRACCION  DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA

Construcción de GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA EN GRANITO de la misma dosificación y 

especificación de la baldosa de grano, con un ESPESOR DE 1cm., DESARROLLO DE  20 cm. 

Incluye suministro y transporte de los materiales, mortero de pega 1:4, lechada y remates, pulida y 

brillada, varilla de dilatación de 3 mm., superior e inferior y curvas de aluminio cada 1.00m. o donde 

se requiera y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. 



No. Item Unidad

8.6 m2

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CERAMICAEGEOPARED
Ceramica blanca rectificada 30 x 

60
m2 1,05000 $73.900 $77.595

BOQUILLA BLANCA

Boquilla Blanca (concolor 5-15)- 

Sumicol. (rend. 0,5 Kg./m², para 

juntas de 3mm)

kg 0,55000 6.750$             $3.713

PEGACOR GRIS

Adhesivo cerámico Pegacor gris - 

Corona (Rend.3 a 4 Kg./m², para 

cerámica de 40x40 o más, 6 

kg/m²)

kg 4,00000 2.980$             $11.920

MOLDURA PVCBLANCA
Moldura plastica blanco (toro 

plastico) 2.40m
m 0,61111 1.920$             $1.173

ESTOPA Estopa kg 0,06000 7.000$             $420

Importe de Materiales 78,13%         SUBTOTAL $94.821

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CUAD 1OF+1AYU O.B.
Cuadrilla 1Of Obra Blanca+ 1 Ay 

Entendido
jor 0,11117 217.418$         $24.170

Importe de Mano de Obra 19,91%         SUBTOTAL $24.170

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 24.170$           $1.209

Importe de Herramienta 1,00%           SUBTOTAL $1.209

Clave Equipo Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

BURIL CORTADORACERAM
Buril para Cortadora de 

Cerámica 
día 0,02500 2.430$             $61

CORTADORA CERAMICA
Cortadora de Cerámica TX-900 

TM-50 TS-60
día 0,12500 8.870$             $1.109

Importe de Equipo 0,96%           SUBTOTAL $1.170

P R E C I O   U N I T A R I O 121.370$         

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 

GENERAL, APOYO DIAGNOSTICO, COMPLEMENTACION TERAPEUTICA Y  

ATENCION DEL PARTO DE LA ESE HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 

DISTRACCION EN EL MUNICIPIO DISTRACCION  DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA

Instalación de ENCHAPE CERÁMICA BLANCA RECTIIFICADA EN FORMATO 30 X 60, o su 

equivalente, color blanco. Incluye suministro y transporte de los materiales, mortero adhesivo para 

enchapes tipo pegacor o equivalente, lechada preparada (boquilla) tipo Concolor de sumicol o 

equivalente del mismo color del enchape, y todos los elementos necesarios para su correcta 

instalación y funcionamiento.



No. Item Unidad

8.7 m

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CONCRE NIV.PEGA1:3:2
Concreto de 21 Mpa preparado 

en obra (3000PSI) 
m3 0,01050 587.240$           6.166$                  

DILATACION PVC
Varilla de dilatación PVC 5 mm x 

40 mm.
m 1,75000 4.100$             $7.175

CARNAZA Carnaza (bolsa x Kg) un 0,50000 2.200$             $1.100

ESTOPA Estopa kg 0,01000 7.000$             $70

GRANO PREPARADO Grano preparado kg 1,20000 910$                $1.092

LECHADA PREPARADA Lechada preparada kg 1,00000 2.980$             $2.980

CERAPOLIMERICA
Cera Polimérica líquida para 

pisos.
lt 0,00833 29.818$           $248

Importe de Materiales 25,64%         SUBTOTAL $18.831

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CUAD 1OF+1AYU O.B.
Cuadrilla 1Of Obra Blanca+ 1 Ay 

Entendido
jor 0,23000 217.418$         $50.006

Importe de Mano de Obra 68,09%         SUBTOTAL $50.006

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 50.006$           $2.500

Importe de Herramienta 3,40%           SUBTOTAL $2.500

Clave Equipo Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

PULIDORA PISOS
Pulidora de pisos duros de 6 

piedras
día 0,05000 42.182$           $2.109

Importe de Equipo 2,87%           SUBTOTAL $2.109

P R E C I O   U N I T A R I O 73.446$           

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 

GENERAL, APOYO DIAGNOSTICO, COMPLEMENTACION TERAPEUTICA Y  

ATENCION DEL PARTO DE LA ESE HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 

DISTRACCION EN EL MUNICIPIO DISTRACCION  DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA

Construcción de FAJAS Y BOCAPUERTAS EN GRANO PULIDO No. 1-2, cualquier tipo de grano, 

fondo y grano similar al del piso, ANCHO DE 15-20 cm. Y UN ESPESOR DE 1.5 cm., de primera 

calidad muestras aprobadas por la interventoría, que cumpla la norma NTC 2849. Incluye concreto 

de pega y nivelación 1:3:2 de cemento, arena de concreto, agregado de 3/8" a 1/2" y aditivo 

plastificante en un espesor de 5 cm, cemento color, grano 1-2, varilla de dilatación en PVC de 5 mm 

x 37mm. A lo largo de la faja y en ambos lados o donde se requiera, cortes, pulida y brillada, 

protección de muros, puertas y desagües y todo lo necesario para su correcta instalación y 

funcionamiento. La capa de desgaste no debe ser menor a 12 mm después de pulida.



No. Item Unidad

9.1 m2

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

REVOQUE 1:4 Revoque 1:4 preparado en obra m3 0,02200 294.026$         $6.469

Importe de Materiales 28,93%         SUBTOTAL $6.469

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CUAD 1OF+1AYU O.N. Cuadrilla 1Of + 1 Ay Obra Negra jor 0,06250 206.553$         $12.910

Importe de Mano de Obra 57,73%         SUBTOTAL $12.910

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 12.910$           $646

Importe de Herramienta 2,89%           SUBTOTAL $646

Clave Equipo Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

ANDAMIO COMPLE+ RUED

Sección completa de andamio 

(1.2m-1.5m) x 1.5 m. (+ 4 

ruedas) Incluye transporte.

día 0,33300 6.482$             $2.159

CAN ZUNCHADO ALQUILE

Can zunchado en madera 

común de 5,0cmx20cmx3,0m 

(alquiler). Incluye transporte.

día 0,25000 715$                $179

Importe de Equipo 10,45%         SUBTOTAL $2.338

P R E C I O   U N I T A R I O 22.363$           

No. Item Unidad

9.2 m

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

MASILLA GYPTEC
Masilla acrílica para interiores  

(5galones)
gl 0,07660 46.700$           $3.577

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 

GENERAL, APOYO DIAGNOSTICO, COMPLEMENTACION TERAPEUTICA Y  

ATENCION DEL PARTO DE LA ESE HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 

DISTRACCION EN EL MUNICIPIO DISTRACCION  DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA

Colocación de REVOQUE con mortero 1:4 EN MUROS. Incluye suministro y transporte de los 

materiales, fajas, ranuras, filetes y todos los demás elementos necesarios para su correcta 

construcción.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 

GENERAL, APOYO DIAGNOSTICO, COMPLEMENTACION TERAPEUTICA Y  

ATENCION DEL PARTO DE LA ESE HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 

DISTRACCION EN EL MUNICIPIO DISTRACCION  DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA

Construcción de REMATE EN MEDIA CAÑA EN GRANITO MURO - MURO, con un ESPESOR DE 

0,3cm., DESARROLLO DE  10 cm. Incluye suministro y transporte de los materiales, Masilla acrílica 

para interiores y remates, donde se requiera y todo lo necesario para su correcta construcción y 

funcionamiento. 



Importe de Materiales 44,74%         SUBTOTAL $3.577

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CUAD 1OF+1AYU O.B.
Cuadrilla 1Of Obra Blanca+ 1 Ay 

Entendido
jor 0,03220 130.688$         $4.208

Importe de Mano de Obra 52,63%         SUBTOTAL $4.208

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 4.208$             $210

Importe de Herramienta 2,63%           SUBTOTAL $210

P R E C I O   U N I T A R I O 7.995$             



No. Item Unidad

9.3 m

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

MASILLA GYPTEC
Masilla acrílica para interiores  

(5galones)
gl 0,06000 46.700$           $2.802

Importe de Materiales 41,46%         SUBTOTAL $2.802

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CUAD 1OF+1AYU O.B.
Cuadrilla 1Of Obra Blanca+ 1 Ay 

Entendido
jor 0,02600 130.688$         $3.398

Importe de Mano de Obra 50,27%         SUBTOTAL $3.398

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 3.398$             $170

Importe de Herramienta 2,52%           SUBTOTAL $170

Clave Equipo Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

ANDAMIO COMPLE+ RUED

Sección completa de andamio 

(1.2m-1.5m) x 1.5 m. (+ 4 

ruedas) Incluye transporte.

día 0,06000 6.482$             $389

Importe de Equipo 5,76%           SUBTOTAL $389

P R E C I O   U N I T A R I O 6.759$             

No. Item Unidad

9.4 m

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CUAD 1OF+1AYU O.B.
Cuadrilla 1Of Obra + 1 Ay 

Entendido
jor 0,04800 130.688$         $6.273

Importe de Mano de Obra 95,23%         SUBTOTAL $6.273

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 6.273$             $314

Importe de Herramienta 4,77%           SUBTOTAL $314

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 

GENERAL, APOYO DIAGNOSTICO, COMPLEMENTACION TERAPEUTICA Y  

ATENCION DEL PARTO DE LA ESE HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 

DISTRACCION EN EL MUNICIPIO DISTRACCION  DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA

Dilataciones 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 

GENERAL, APOYO DIAGNOSTICO, COMPLEMENTACION TERAPEUTICA Y  

ATENCION DEL PARTO DE LA ESE HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 

DISTRACCION EN EL MUNICIPIO DISTRACCION  DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA

Construcción de REMATE EN MEDIA CAÑA EN GRANITO MURO - TECHO, con un ESPESOR DE 

0,3cm., DESARROLLO DE  10 cm. Incluye suministro y transporte de los materiales, Masilla acrílica 

para interiores y remates, donde se requiera y todo lo necesario para su correcta construcción y 

funcionamiento. 



P R E C I O   U N I T A R I O 6.587$             



No. Item Unidad

10.1 m2

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

SIKA ESTUKA ACRILICO

Estuka Acrílico. Estuco plástico 

listo para usar en interiores y 

exteriores. Presentacion: 5gl, 

Rendimiento:2kg/m2 ó 4 

m2/galon.

gln 0,07000 26.326$           $1.843

LIJA 400 Lija de agua 400 un 0,11000 2.980$             $328

ESTOPA Estopa kg 0,05500 7.000$             $385

Importe de Materiales 25,16%         SUBTOTAL $2.556

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CUAD 1OF+1AYU O.B.
Cuadrilla 1Of Obra Blanca+ 1 Ay 

Entendido
jor 0,03030 217.418$         $6.588

Importe de Mano de Obra 64,86%         SUBTOTAL $6.588

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 6.588$             $329

Importe de Herramienta 3,24%           SUBTOTAL $329

Clave Equipo Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

ANDAMIO COMPLE+ RUED

Sección completa de andamio 

(1.2m-1.5m) x 1.5 m. (+ 4 

ruedas) Incluye transporte.

día 0,10000 6.482$             $648

CAN ZUNCHADO ALQUILE

Can zunchado en madera 

común de 5,0cmx20cmx3,0m 

(alquiler). Incluye transporte.

día 0,05000 715$                $36

Importe de Equipo 6,73%           SUBTOTAL $684

P R E C I O   U N I T A R I O 10.157$           

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 

GENERAL, APOYO DIAGNOSTICO, COMPLEMENTACION TERAPEUTICA Y  

ATENCION DEL PARTO DE LA ESE HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 

DISTRACCION EN EL MUNICIPIO DISTRACCION  DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA

Colocación de ESTUCO ACRÍLICO PROFESIONAL, SOBRE MUROS REVOCADOS, 3 manos 

mínimo, o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye 

suministro y transporte de los materiales, ranuras, filetes, dilataciones y todos los elementos 

necesarios para su correcta aplicación y funcionamiento.



No. Item Unidad

10.2 m2

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

SIKA ESTUKA ACRILICO

Estuka Acrílico. Estuco plástico 

listo para usar en interiores y 

exteriores. Presentacion: 5gl, 

Rendimiento:2kg/m2 ó 4 

m2/galon.

gln 0,07000 26.326$           $1.843

LIJA 400 Lija de agua 400 un 0,11000 1.700$             $187

ESTOPA Estopa kg 0,05500 7.000$             $385

Importe de Materiales 19,40%         SUBTOTAL $2.415

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CUAD 1OF+1AYU O.B.
Cuadrilla 1Of Obra Blanca+ 1 Ay 

Entendido
jor 0,04500 204.648$         $9.209

Importe de Mano de Obra 73,98%         SUBTOTAL $9.209

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 9.209$             $460

Importe de Herramienta 3,70%           SUBTOTAL $460

Clave Equipo Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

ANDAMIO COMPLE+ RUED

Sección completa de andamio 

(1.2m-1.5m) x 1.5 m. (+ 4 

ruedas) Incluye transporte.

día 0,10000 3.482$             $348

CAN ZUNCHADO ALQUILE

Can zunchado en madera 

común de 5,0cmx20cmx3,0m 

(alquiler). Incluye transporte.

día 0,05000 315$                $16

Importe de Equipo 2,92%           SUBTOTAL $364

P R E C I O   U N I T A R I O 12.448$           

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 

GENERAL, APOYO DIAGNOSTICO, COMPLEMENTACION TERAPEUTICA Y  

ATENCION DEL PARTO DE LA ESE HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 

DISTRACCION EN EL MUNICIPIO DISTRACCION  DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA

Colocación de ESTUCO ACRÍLICO PROFESIONAL, SOBRE CIELOS REVOCADOS, 3 manos 

mínimo, o las que sea necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye 

suministro y transporte de los materiales, ranuras, filetes, dilataciones y todos los elementos 

necesarios para su correcta aplicación y funcionamiento.



No. Item Unidad

10.3 m2

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

SIKA ESTUKA ACRILICO

Estuka Acrílico. Estuco plástico 

listo para usar en interiores y 

exteriores. Presentacion: 5gl, 

Rendimiento:2kg/m2 ó 4 

m2/galon.

gln 0,07000 26.326$           $1.843

LIJA 400 Lija de agua 400 un 0,11000 2.980$             $328

ESTOPA Estopa kg 0,05500 7.000$             $385

Importe de Materiales 14,69%         SUBTOTAL $2.556

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CUAD 1OF+1AYU O.B.
Cuadrilla 1Of Obra Blanca+ 1 Ay 

Entendido
jor 0,06200 217.418$         $13.480

Importe de Mano de Obra 77,50%         SUBTOTAL $13.480

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 13.480$           $674

Importe de Herramienta 3,87%           SUBTOTAL $674

Clave Equipo Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

ANDAMIO COMPLE+ RUED

Sección completa de andamio 

(1.2m-1.5m) x 1.5 m. (+ 4 

ruedas) Incluye transporte.

día 0,10000 6.482$             $648

CAN ZUNCHADO ALQUILE

Can zunchado en madera 

común de 5,0cmx20cmx3,0m 

(alquiler). Incluye transporte.

día 0,05000 715$                $36

Importe de Equipo 3,93%           SUBTOTAL $684

P R E C I O   U N I T A R I O 17.394$           

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 

GENERAL, APOYO DIAGNOSTICO, COMPLEMENTACION TERAPEUTICA Y  

ATENCION DEL PARTO DE LA ESE HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 

DISTRACCION EN EL MUNICIPIO DISTRACCION  DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA

Colocación de ESTUCO ACRÍLICO PROFESIONAL, SOBRE FACHADAS, 3 manos mínimo, o las 

que sean necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y 

transporte de los materiales, ranuras, filetes, dilataciones y todos los elementos necesarios para su 

correcta aplicación y funcionamiento.



No. Item Unidad

10.4 m2

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

PINTURA ACRILI KORAZ

Pintura acrílica tipo Koraza o 

equivalente, Rendimiento 

20m2/gl

gln 0,05000 112.900$           $5.645

ESTOPA Estopa kg 0,05000 7.000$             $350

LIJA 400 Lija de agua 400 un 0,10000 2.980$             $298

CARTON CORRUGADO
Cartón corrugado protección 

piso ancho 1.20m
m 0,46670 3.050$             $1.423

POLIETILENO NEGRO Polietileno negro construccion m2 0,20000 980$                $196

Importe de Materiales 40,72%         SUBTOTAL $7.912

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CUAD 1OF+1AYU O.N. Cuadrilla 1Of + 1 Ay Obra Negra jor 0,02500 206.553$         $5.164

AYUDANTE ENTENDIDO Ayudante entendido jor 0,02000 73.410$           $1.468

Importe de Mano de Obra 34,13%         SUBTOTAL $6.632

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 6.632$             $332

Importe de Herramienta 1,71%           SUBTOTAL $332

Clave Equipo Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

ANDAMIO COMPLE+ RUED

Sección completa de andamio 

(1.2m-1.5m) x 1.5 m. (+ 4 

ruedas) Incluye transporte.

día 0,65000 6.482$             $4.213

CAN ZUNCHADO ALQUILE

Can zunchado en madera 

común de 5,0cmx20cmx3,0m 

(alquiler). Incluye transporte.

día 0,05700 715$                $41

ARNES DE SEGURIDAD
Arnes de seguridad con eslingas 

(alquiler)
día 0,07000 4.320$             $302

Importe de Equipo 23,45%         SUBTOTAL $4.556

P R E C I O   U N I T A R I O 19.432$           

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 

GENERAL, APOYO DIAGNOSTICO, COMPLEMENTACION TERAPEUTICA Y  

ATENCION DEL PARTO DE LA ESE HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 

DISTRACCION EN EL MUNICIPIO DISTRACCION  DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA

RESANE Y REPINTE de PINTURA ACRÍLICA tipo Koraza o equivalente para exteriores 

(hidrorepelente) de primera calidad que cumpla con la Norma NTC 1335, 2 manos o las que sean 

necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea, a satisfacción de la interventoría. 

Incluye suministro y transporte de los materiales, preparada y adecuación de la superficie a 

intervenir. Color a definir según aprobación de la interventoría.



No. Item Unidad

10.5 m2

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

PINTURA VINILO TIP1
Pintura vinilo tipo 1 Viniltex o 

equivalente
gln 0,08250 65.730$             $5.423

ESTUCOR Estucor (25 kg) - Sumicol kg 0,30000 1.650$             $495

ESTOPA Estopa kg 0,10000 7.000$             $700

LIJA 200 Lija 200 un 0,40000 2.400$             $960

Importe de Materiales 52,99%         SUBTOTAL $7.578

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CUAD 1OF+1AYU O.B.
Cuadrilla 1Of Obra Blanca+ 1 Ay 

Entendido
jor 0,02778 217.418$         $6.040

Importe de Mano de Obra 42,24%         SUBTOTAL $6.040

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 6.040$             $302

Importe de Herramienta 2,11%           SUBTOTAL $302

Clave Equipo Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

ANDAMIO COMPLE+ RUED

Sección completa de andamio 

(1.2m-1.5m) x 1.5 m. (+ 4 

ruedas) Incluye transporte.

día 0,05556 6.482$             $360

CAN ZUNCHADO ALQUILE

Can zunchado en madera 

común de 5,0cmx20cmx3,0m 

(alquiler). Incluye transporte.

día 0,02778 715$                $20

Importe de Equipo 2,66%           SUBTOTAL $380

P R E C I O   U N I T A R I O 14.300$           

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 

GENERAL, APOYO DIAGNOSTICO, COMPLEMENTACION TERAPEUTICA Y  

ATENCION DEL PARTO DE LA ESE HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 

DISTRACCION EN EL MUNICIPIO DISTRACCION  DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA

Aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN CIELOS, CON VINILO TIPO 1 de primera calidad 

sobre cielos revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie 

pareja y homogénea, incluye resanes, tapa poros en estuco plástico tipo plastestuco o similar diluido 

en agua proporción 1:2, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja 

y homogénea, color a definir según aprobación de la interventoría.



No. Item Unidad

10.6 m2

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

PINTURA ANTIBACTERIAL
PINTURA ANTIBACTERIAL 

SATINADA BLANCO 5GL
gln 0,04650 109.900$           $5.110

ESTOPA Estopa kg 0,05000 7.000$             $350

LIJA 400 Lija de agua 400 un 0,10000 2.980$             $298

CARTON CORRUGADO
Cartón corrugado protección 

piso ancho 1.20m
m 0,08333 3.050$             $254

Importe de Materiales 31,03%         SUBTOTAL $6.012

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CUAD 1OF+1AYU O.B.
Cuadrilla 1Of Obra Blanca+ 1 Ay 

Entendido
jor 0,05380 217.418$         $11.697

Importe de Mano de Obra 60,38%         SUBTOTAL $11.697

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 11.697$           $585

Importe de Herramienta 3,02%           SUBTOTAL $585

Clave Equipo Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

ANDAMIO COMPLE+ RUED

Sección completa de andamio 

(1.2m-1.5m) x 1.5 m. (+ 4 

ruedas) Incluye transporte.

día 0,15000 6.482$             $972

CAN ZUNCHADO ALQUILE

Can zunchado en madera 

común de 5,0cmx20cmx3,0m 

(alquiler). Incluye transporte.

día 0,15000 715$                $107

Importe de Equipo 5,57%           SUBTOTAL $1.079

P R E C I O   U N I T A R I O 19.373$           

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 

GENERAL, APOYO DIAGNOSTICO, COMPLEMENTACION TERAPEUTICA Y  

ATENCION DEL PARTO DE LA ESE HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 

DISTRACCION EN EL MUNICIPIO DISTRACCION  DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA

Aplicación de PINTURA ANTIBACTERIAL SATINADA BLANCO 5GL EN MUROS tipo construcción 

de pintuco o equivalente, de primera calidad, semimate, sobre estuco plástico, 2 a 3 manos o las 

necesarias para lograr una superficie pareja a satisfacción de la interventoría, color blanco.



No. Item Unidad

10.7 m

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

PINTURA ANTIBACTERIAL
PINTURA ANTIBACTERIAL 

SATINADA BLANCO 5GL
gln 0,01866 109.900$           $2.051

ESTOPA Estopa kg 0,01500 7.000$             $105

LIJA 400 Lija de agua 400 un 0,08000 2.980$             $238

CARTON CORRUGADO
Cartón corrugado protección 

piso ancho 1.20m
m 0,01333 3.050$             $41

Importe de Materiales 65,37%         SUBTOTAL $2.435

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CUAD 1OF+1AYU O.B.
Cuadrilla 1Of Obra Blanca+ 1 Ay 

Entendido
jor 0,00518 217.418$         $1.126

Importe de Mano de Obra 30,23%         SUBTOTAL $1.126

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 1.126$             $56

Importe de Herramienta 1,50%           SUBTOTAL $56

Clave Equipo Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

ANDAMIO COMPLE+ RUED

Sección completa de andamio 

(1.2m-1.5m) x 1.5 m. (+ 4 

ruedas) Incluye transporte.

día 0,01500 6.482$             $97

CAN ZUNCHADO ALQUILE

Can zunchado en madera 

común de 5,0cmx20cmx3,0m 

(alquiler). Incluye transporte.

día 0,01500 715$                $11

Importe de Equipo 2,90%           SUBTOTAL $108

P R E C I O   U N I T A R I O 3.725$             

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 

GENERAL, APOYO DIAGNOSTICO, COMPLEMENTACION TERAPEUTICA Y  

ATENCION DEL PARTO DE LA ESE HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 

DISTRACCION EN EL MUNICIPIO DISTRACCION  DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA

Aplicación de PINTURA ANTIBACTERIAL SATINADA BLANCO 5GL EN MUROS tipo construcción 

de pintuco o equivalente, de primera calidad, semimate, sobre estuco plástico, 2 a 3 manos o las 

necesarias para lograr una superficie pareja a satisfacción de la interventoría, color blanco.



No. Item Unidad

10.8 m2

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

Importe de Materiales 0,00%           SUBTOTAL $0

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CUAD 1OF+1AYU O.B. Cuadrilla (1 OF + 1 AYU O.NEGRA) jor 0,02509 206.553$         $5.182

Importe de Mano de Obra 66,50%         SUBTOTAL $5.182

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 5.182$             $259

Importe de Herramienta 3,32%           SUBTOTAL $259

Clave Equipo Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

ANDAMIO COMPLE+ RUED

Sección completa de andamio 

(1.2m-1.5m) x 1.5 m. (+ 4 

ruedas) Incluye transporte.

día 0,25300 6.482$             $1.640

HIDROLAVADORA Hidrolavadora día 0,02373 30.000$           $712

Importe de Equipo 30,18%         SUBTOTAL $2.352

P R E C I O   U N I T A R I O 7.793$             

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 

GENERAL, APOYO DIAGNOSTICO, COMPLEMENTACION TERAPEUTICA Y  

ATENCION DEL PARTO DE LA ESE HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 

DISTRACCION EN EL MUNICIPIO DISTRACCION  DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA

Suministro, transporte y aplicación de agua para lavada de ventanas exteriores e interiores con 

todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento



No. Item Unidad

10.9 m

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

SIKA ESTUKA ACRILICO

Estuka Acrílico. Estuco plástico 

listo para usar en interiores y 

exteriores. Presentacion: 5gl, 

Rendimiento:2kg/m2 ó 4 

m2/galon.

gln 0,04660 26.326$           $1.227

LIJA 400 Lija de agua 400 un 0,06000 2.980$             $179

ESTOPA Estopa kg 0,01200 7.000$             $84

Importe de Materiales 29,88%         SUBTOTAL $1.490

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CUAD 1OF+1AYU O.B.
Cuadrilla 1Of Obra Blanca+ 1 Ay 

Entendido
jor 0,01333 217.418$         $2.898

Importe de Mano de Obra 58,11%         SUBTOTAL $2.898

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 2.898$             $145

Importe de Herramienta 2,91%           SUBTOTAL $145

Clave Equipo Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

ANDAMIO COMPLE+ RUED

Sección completa de andamio 

(1.2m-1.5m) x 1.5 m. (+ 4 

ruedas) Incluye transporte.

día 0,07000 6.482$             $454

Importe de Equipo 9,10%           SUBTOTAL $454

P R E C I O   U N I T A R I O 4.987$             

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 

GENERAL, APOYO DIAGNOSTICO, COMPLEMENTACION TERAPEUTICA Y  

ATENCION DEL PARTO DE LA ESE HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 

DISTRACCION EN EL MUNICIPIO DISTRACCION  DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA

Colocación de ESTUCO ACRÍLICO PROFESIONAL, para acabado en marcos y alas de puertas y 

ventanas las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye 

suministro y transporte de los materiales y todos los elementos necesarios para su correcta 

aplicación y funcionamiento.



No. Item Unidad

10.10 un

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

SIFON PVC-S TAPON 2" Sifón PVC-S Ø= 2" con tapón un 1,00000 12.350$           $12.350

LAVAESCOBAS 40X40X25

Lavaescobas prefabricado en 

concreto forrado en granito, 

fondo gris de 40 x 40 x 25 cm. 

Incluye transporte.

un 1,00000 81.200$           $81.200

LLAVE BOCAMANGUERA.

Llave bocamanguera, incluye 

niple y codo galvanizado y mano 

de obra.

un 1,00000 22.352$           $22.352

MORTERO 1:4 Mortero 1:4 en obra m3 0,00529 371.302$           $1.964

Importe de Materiales 87,18%         SUBTOTAL $117.866

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CUAD FONTANERIA
Cuadrilla de Instalaciones 

Hidrosanitarias
jor 0,08333 182.866$         $15.238

Importe de Mano de Obra 11,27%         SUBTOTAL $15.238

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 15.238$           $762

Importe de Herramienta 0,56%           SUBTOTAL $762

Clave Auxiliares Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

TRANSPORTE INT MATER Transporte interno de materiales un 0,06300 21.202$           $1.336

Importe de Auxiliares 0,99%           SUBTOTAL $1.336

P R E C I O   U N I T A R I O 135.202$         

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 

GENERAL, APOYO DIAGNOSTICO, COMPLEMENTACION TERAPEUTICA Y  

ATENCION DEL PARTO DE LA ESE HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 

DISTRACCION EN EL MUNICIPIO DISTRACCION  DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA

Suministro, transporte y colocación de lavaescobas prefabricado en concreto forrado en granito de 

40 x 40 x 25 cm. fondo gris. Incluye mortero 1:4, llave bocamanguera, sifón y todo los demás 

elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.



No. Item Unidad

´10.11 un

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

MORTERO 1:4 Mortero 1:4 en obra m3 0,06300 371.302$           $23.392

ABASTO METALICO

Abasto metálico (llave de 

regulación liviana de 1/2"metálica 

con manguera metálica)

un 1,00000 29.157$           $29.157

MESONACINO160X60POZ1

Mesón en acero Inoxidable de 

1,60 x 0,60 m, incluye grifería 

cuello ganzo, sifon y canastilla, 

incluye pozuelo de 500x500x250

un 1,00000 242.900$         $242.900

Importe de Materiales 86,90%         SUBTOTAL $295.449

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

OFICIAL + AYUDANTE1
Cuadrilla 1 Oficial + 1 Ayudante 

Entendido
jor 0,20544 206.553$         $42.434

Importe de Mano de Obra 12,48%         SUBTOTAL $42.434

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 42.434$           $2.122

Importe de Herramienta 0,62%           SUBTOTAL $2.122

P R E C I O   U N I T A R I O 340.005$         

No. Item Unidad

10.12 un

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 

GENERAL, APOYO DIAGNOSTICO, COMPLEMENTACION TERAPEUTICA Y  

ATENCION DEL PARTO DE LA ESE HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 

DISTRACCION EN EL MUNICIPIO DISTRACCION  DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA

Suministro, transporte y colocación de mesón en acero inoxidable AISI 304 calibre 18 tipo Socoda o 

equivalente, de 1.60 x 0.60 m. Incluye pozuelo de 500 x 500 x 250 mm, salpicadero, bordes 

redondeados, sifón, canastilla, grifería cuello de ganso, abastos con llave metálica, parales 

(pieamigos en platina de 2" x 3/16" asegurados a la pared mediante 2 pernos de expansión de 3/8" x 

4" c/u) de soporte donde sea necesario y todos los demás elementos necesarios para su correcta 

instalación y funcionamiento.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 

GENERAL, APOYO DIAGNOSTICO, COMPLEMENTACION TERAPEUTICA Y  

ATENCION DEL PARTO DE LA ESE HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 

DISTRACCION EN EL MUNICIPIO DISTRACCION  DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA

Suministro, transporte y colocación de mueble para laboratorio en acero inoxidable calibre 16 AISI 

304. Incluye: torre con un frente de 600 mm., un fondo de 690 mm. y un alto de 860 mm. Puerta 

frontal con llave, pozuelo de 390x470x180 mm, canastilla, sifón, dos perforaciones  para gas, 

perforación para suministro de agua, abastos metálico, dos tomas eléctricos para 110 V., dos tomas 

eléctricos para 220 V., grifería metálica cuello de ganso, dos mesas calibre 16 AISI 304 reforzada 

de 1200 mm. de largo, 690 mm. de fondo, 860 mm de alto, entrepaño en mesas, patas tubulares 

con ruedas de 3" de diámetro con freno, amarre en tubería en la parte inferior para garantizar 

estabilidad y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.



TORRE LAB AC INOX

Torre laboratorio dev 0,60 x 

0,69x0,86 m en AC inox cal 16 

con dos tomas electricos de 

110V y 2 de 220 V. Incluye 

transportes.

un 1,00000 1.725.000$      $1.725.000

MESA LABORAT AC INOX

Mesa laboratorio ace inox de 

1,20 x 0,60 x 0,86 en ac inox cal 

16 con entrepaño

un 2,00000 2.230.000$      $4.460.000

MONOGRIFO DE MESA Monogrifo de mesa un 1,00000 45.100$           $45.100

CANASTILLA 4"
Canastilla lavaplatos 4" sifon en 

P - Grival
un 1,00000 41.900$           $41.900

Importe de Materiales 98,88%         SUBTOTAL $6.272.000

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

OFICIAL + AYUDANTE1
Cuadrilla 1 Oficial + 1 Ayudante 

Entendido
jor 0,32870 206.553$         $67.894

Importe de Mano de Obra 1,07%           SUBTOTAL $67.894

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 67.894$           $3.395

Importe de Herramienta 0,05%           SUBTOTAL $3.395

P R E C I O   U N I T A R I O 6.343.289$      



No. Item Unidad

10.13 un

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CANASTILLA 4"
Canastilla lavaplatos 4" sifon en 

P - Grival
un 1,00000 41.900$           $41.900

MESON QUASAR 1 POZUE

Mesón en quásar con colores 

pigmentados de 0.80x2.00 con 1 

pozuelo

un 1,00000 786.000$         $786.000

MORTERO 1:4 Mortero 1:4 en obra m3 0,06300 371.302$           $23.392

ABASTO METALICO

Abasto metálico (llave de 

regulación liviana de 1/2"metálica 

con manguera metálica)

un 1,00000 29.157$           $29.157

Importe de Materiales 91,80%         SUBTOTAL $880.449

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CUAD 1OF+1AYU INSTAL Cuadrilla 1Of + 1 Ay Instalación jor 0,37041 202.162$         $74.883

Importe de Mano de Obra 7,81%           SUBTOTAL $74.883

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 74.883$           $3.744

Importe de Herramienta 0,39%           SUBTOTAL $3.744

P R E C I O   U N I T A R I O 959.076$         

No. Item Unidad

10.14 ml

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

GUARDACAMILLA Guardacamilla en PVC de 15 cm ml 1,05000 336.967$           $353.815

ACCESORIOS
Accesorios montaje de 

guardacamillas en PVC
glb 5,00000 5.467$             $27.335

Importe de Materiales 96,71%         SUBTOTAL $381.150

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 

GENERAL, APOYO DIAGNOSTICO, COMPLEMENTACION TERAPEUTICA Y  

ATENCION DEL PARTO DE LA ESE HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 

DISTRACCION EN EL MUNICIPIO DISTRACCION  DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA

Suministro, transporte y colocación de mesón en quásar con colores pigmentados, de 0.80 x 1,00 

m. Incluye un (1) pozuelo de 0.60x0.60x0.30 m, salpicadero, faldones, base Muf de 12mm, ángulos 

de 57 - 58  Cm en platina de hierro 11/2X1/8", Pieamigos de ( 57 - 58 - 77) X25 cm en platina de 

hierro de 11/2X3/16", abasto metálico y todos los demás elementos necesarios para su correcta 

instalación y funcionamiento.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 

GENERAL, APOYO DIAGNOSTICO, COMPLEMENTACION TERAPEUTICA Y  

ATENCION DEL PARTO DE LA ESE HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 

DISTRACCION EN EL MUNICIPIO DISTRACCION  DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA

Suministro, transporte e instalacion de guardacamilla en PVC de 15 cm y todos los demás 

elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.



CUAD 1OF+1AYU INSTAL Cuadrilla 1Of + 1 Ay Instalación jor 0,06100 202.162$         $12.332

Importe de Mano de Obra 3,13%           SUBTOTAL $12.332

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 12.332$           $617

Importe de Herramienta 0,16%           SUBTOTAL $617

P R E C I O   U N I T A R I O 394.099$         



No. Item Unidad

11.1 kg

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

ACERO ESTRUCTURAS
Acero en Elementos 

Estructurales IPE
kg 1,05000 8.667$               $9.100

PERNOS GALVAN 1/2-1"

Perno expansión c/ tuerca y 

golilla. 1/2 x 4. 1/4. Laprox.= 10 

cm.

un 0,15667 7.120$             $1.115

PINTURA ANTICORROSIV Pintura anticorrosivo gris. Pintuco gln 0,01026 65.900$             $676

ESMALTE BASE ACEITE
Esmalte a Base de Aceite, 

Rendimiento 30m2/gl
gln 0,00563 101.900$           $574

DISOLVE PINT BAS ACE
Disolvente para Pinturas a Base 

de Aceite.
gln 0,00282 57.900$             $163

SOLDADURA 7018 Soldadura 7018 kg 0,03880 13.234$           $513

Importe de Materiales 59,70%         SUBTOTAL $12.141

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CUAD MONT EST METALI
Cuadrilla de Montaje de 

Estructuras Metálicas
jor 0,01308 478.311$         $6.259

Importe de Mano de Obra 30,78%         SUBTOTAL $6.259

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 6.259$             $313

Importe de Herramienta 1,54%           SUBTOTAL $313

Clave Equipo Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

EQUIPO SOL ELEC MILL

Equipo de soldadura eléctrica 

MILLER XMT CC/W 300 AMP. 

Incluye transporte.

día 0,00556 67.164$           $373

PLUMA GRUA GIRATORIA
Pluma grúa giratoria de 250 kg 

30-60m.
día 0,00556 28.752$           $160

ANDAMIO COMPLE+ RUED

Sección completa de andamio 

(1.2m-1.5m) x 1.5 m. (+ 4 

ruedas) Incluye transporte.

día 0,08889 6.482$             $576

CAN ZUNCHADO ALQUILE

Can zunchado en madera 

común de 5,0cmx20cmx3,0m 

(alquiler). Incluye transporte.

día 0,13333 715$                $95

EQUIPO DE OXICORTE Equipo de oxicorte, con pipetas día 0,00471 43.935$           $207

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 

GENERAL, APOYO DIAGNOSTICO, COMPLEMENTACION TERAPEUTICA Y  

ATENCION DEL PARTO DE LA ESE HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 

DISTRACCION EN EL MUNICIPIO DISTRACCION  DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA

Construcción y montaje de ESTRUCTURA METÁLICA, en PERFILERIA TIPO IPE, HEA, PHR-C, 

PTE para elementos de cubierta, rampas o áreas de circulación metálicas, según diseño. Incluye: 

suministro y transporte de láminas, platinas, uniones, soldaduras de acabado o presentación, 

anclajes y pernos a estructura de concreto y madera. Todos los elementos deben llevar dos manos 

de pintura anticorrosiva, (2) dos manos de esmalte base aceite mate, color por definir, ensayos a 

soldaduras, anticorrosivos y pinturas, obra falsa y todo el equipo y la herramienta necesaria para el 

montaje.



Importe de Equipo 6,94%           SUBTOTAL $1.411

Clave Auxiliares Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

TRANSPORTE ACERO
Transporte de acero( descargue 

y transporte interno)
kg 0,01000 21.202$           $212

Importe de Auxiliares 1,04%           SUBTOTAL $212

P R E C I O   U N I T A R I O 20.336$           



No. Item Unidad

11.2 m2

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

PHR 160X60X1.5MM PHR 160 x 60 x 1.5mm m 1,10671 28.317$             $31.338

PTS 40X40XCAL14 PTS 40 x 40, x 1,5mm m 1,09674 17.117$             $18.773

PERNO EXPAN 1/2X3

Perno de expansión ref 

TEA10x070 de 1/2"X 3". Marca 

mecano o equivalente

un 1,08794 1.902$             $2.069

SOLDADURA 7018 Soldadura 7018 kg 0,50000 13.234$           $6.617

Importe de Materiales 70,09%         SUBTOTAL $58.797

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CUAD 1OF+2AYESTRM
Cuadrilla Estructura Metálica:  1 

Of + 2 Ay
jor 0,03134 376.151$         $11.789

Importe de Mano de Obra 14,05%         SUBTOTAL $11.789

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 11.789$           $589

Importe de Herramienta 0,70%           SUBTOTAL $589

Clave Equipo Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

ANDAMIO COMPLE+ RUED

Sección completa de andamio 

(1.2m-1.5m) x 1.5 m. (+ 4 

ruedas) Incluye transporte.

día 0,87000 7.482$             $6.509

CAN ZUNCHADO ALQUILE

Can zunchado en madera 

común de 5,0cmx20cmx3,0m 

(alquiler). Incluye transporte.

día 2,71985 715$                $1.945

EQUIPO SOL ELEC LINC

Equipo de soldadura eléctrica 

Lincoln AC-225 GLM 110 v. 

Incluye transporte.

día 0,16340 26.072$           $4.260

Importe de Equipo 15,16%         SUBTOTAL $12.714

P R E C I O   U N I T A R I O 83.889$           

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 

GENERAL, APOYO DIAGNOSTICO, COMPLEMENTACION TERAPEUTICA Y  

ATENCION DEL PARTO DE LA ESE HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 

DISTRACCION EN EL MUNICIPIO DISTRACCION  DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA

Construcción y montaje de ESTRUCTURA METÁLICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA en 

acero (perfil 2PHR 60 * 160 espesor 1.5mm perimetral, PTS 40 * 40 transversales cada 0.70 m a 

eje, 2 elementos trasversales 2PHR 60 * 160 espesor 1.5mm, 4 platinas de 0.15 m * 0.36m de 

3/16", 4 pernos de 4" x 1/2" para cada platina, 2 ángulos de 2" * 2" x 1/8" para recibir PHR en 

lamina),   y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 

GENERAL, APOYO DIAGNOSTICO, COMPLEMENTACION TERAPEUTICA Y  

ATENCION DEL PARTO DE LA ESE HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 

DISTRACCION EN EL MUNICIPIO DISTRACCION  DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA



No. Item Unidad

11.3 m

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CANOA CAL 20. Canoa Galvanizada Cal.20, L= 1.00 m. m 1,00000 48.120$           $48.120

PINTURA ANTICORROSIV Pintura anticorrosivo gris. Pintuco gln 0,05000 65.900$             $3.295

ESMALTE BASE ACEITE
Esmalte a Base de Aceite, 

Rendimiento 30m2/gl
gln 0,10000 101.900$           $10.190

DISOLVE PINT BAS ACE Disolvente para Pinturas a Base de Aceite.gln 0,02500 57.900$             $1.448

EMBUDO GALVA CAL22 Embudo galvanizado Calibre 22 un 0,25000 25.200$           $6.300

TORNILLO 10-16-3/4"

Tornillo Autoperforante zincado 

cabeza hezagonal Nº 10-16-3/4" 

con arandela de neopreno.

un 2,00000 81$                  $162

Importe de Materiales 78,74%         SUBTOTAL $69.515

Importe de Materiales 80,96%         SUBTOTAL $64.605

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CUAD LATONERIA Cuadrilla Latoneria jor 0,05000 313.504$         $15.675

Importe de Mano de Obra 17,76%         SUBTOTAL $15.675

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000  $          15.675 $784

Importe de Herramienta 0,89%           SUBTOTAL $784

Clave Equipo Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

EQUIPO SOL ELEC LINC

Equipo de soldadura eléctrica 

Lincoln AC-225 GLM 110 v. 

Incluye transporte.

día 0,10000  $          23.072 $2.307

Importe de Equipo 2,61%           SUBTOTAL $2.307

Importe de Equipo 2,89%           SUBTOTAL $2.307

P R E C I O   U N I T A R I O 79.801$           

P R E C I O   U N I T A R I O 88.281$           

Suministro, transporte y colocación de canoa en "U" en lamina galvanizada calibre 20, desarrollo 

1.0m. con soldadura autógena. Incluye embudos en el mismo material de la canoa, soportes, 

tornillos autoperforantes, anticorrosivo epóxico por ambas caras, acabado con esmalte en la cara 

inferior a la vista y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.



No. Item Unidad

11.4 m2

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

TEJA SANDWICHDECK333

Teja sandwich deck ref. 333 C 

en aluzinc cal. 26 y cal. 28 

pintado una cara +  poliuretano 

inyectado de 30 mm. 

m2 1,05000 182.850$           $191.993

REMATES DE CUBIERTA Remates de cubierta Sandwich m 0,10000 73.400$             $7.340

TORNILLO AUTOROSCANT Tornillo autoroscante de cubierta un 2,00000 2.005$             $4.010

TORNILLO REMATE Tornillo autoroscante de remate un 0,02000 705$                $14

CLIP DE FIJACIÓN
Clip de fijación para cubiertas en 

paneles tipo Metecno.
un 1,00000 1.000$             $1.000

SIKAFLEX 1A

Sikaflex 1 - A color blanco, gris y 

negro. Sellador elastico de 

poliuretano de alta durabilidad. 

Rendimiento:1 un de 300cm3 . 

3ml en junta de 1cm x 1cm. 

Incluye transporte

un 0,04000 37.875$           $1.515

Importe de Materiales 83,44%         SUBTOTAL $205.872

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CUAD 1OF+1AYU INSTAL Cuadrilla 1Of + 1 Ay Instalación jor 0,12944 202.162$         $26.168

Importe de Mano de Obra 12,49%         SUBTOTAL $26.168

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 26.168$           $1.308

Importe de Herramienta 0,53%           SUBTOTAL $1.308

Clave Equipo Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

ANDA CARGA 1X1.5 CER

Andamio de carga certificado 

marco de 1.00 x 1.50 (alto X 

ancho)

día 0,02564 23.200$           $595

Importe de Equipo 0,24%           SUBTOTAL $595

Clave Auxiliares Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

TRANSPORTE INT MATER Transporte interno de materiales un 0,60250 21.202$           $12.774

Importe de Auxiliares 5,18%           SUBTOTAL $12.774

P R E C I O   U N I T A R I O 246.717$         

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 

GENERAL, APOYO DIAGNOSTICO, COMPLEMENTACION TERAPEUTICA Y  

ATENCION DEL PARTO DE LA ESE HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 

DISTRACCION EN EL MUNICIPIO DISTRACCION  DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA

Suministro, transporte e instalación de cubierta en paneles de aluzinc sandwich deck, Ref: 333 C de 

HunterDouglas o su equivalente (conformado de aluzinc prepintado cal 26 en cara externa y aluzinc 

sin pintar cal 28 en cara interna, inyectado con poliuretano expandido de alta densidad, espesor=30 

mm). Incluye acabado con pintura de poliéster horneable colo gris ref. 0980, clip de fijación SD, 

remates externos e interno de cubierta, tornillos autoroscantes punta de broca, sellante base 

poliuretano tipo Sika Flex 1A o equivalente, andamios y todos los elementos necesarios para su 

correcta instalación y funcionamiento. Previa aprobación de la interventoría.



No. Item Unidad

12.1 un

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CERRADURAS
Cerradura de entrada jupiter de 

manija color satin
un 0,29000 63.815$           $18.506

PEINAZO Peinazo aluminio 3" x 1,5" m 3,76000 15.159$           $56.998

PERSIANA ALUMNIO Persiana en aluminio ALN 315 m2 0,84000 109.667$         $92.120

PERFIL ALUMINIO Perfil en alumnio 1,5" x 1,5" m 1,88000 10.374$           $19.503

BISAGRA ALUMINIO Bisagra aluminio EXT 3" un 1,73000 3.991$             $6.904

TIRADOR Tirador puerta 1" un 0,58000 25.926$           $15.037

PASADOR Pasador de canto un 0,29000 10.767$           $3.122

Importe de Materiales 56,57%         SUBTOTAL $212.190

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CUAD 1OF+1AYU FAB Cuadrilla 1Of + 1 Ay Fabricación jor 0,32500 202.162$         $65.703

CUAD 1OF+1AYU INSTAL Cuadrilla 1Of + 1 Ay Instalación jor 0,44240 202.162$         $89.436

Importe de Mano de Obra 41,36%         SUBTOTAL $155.139

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 155.139$         $7.757

Importe de Herramienta 2,07%           SUBTOTAL $7.757

P R E C I O   U N I T A R I O 375.086$         

No. Item Unidad

12.2 un

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

BARRA ACERO INOX

Barra de seguridad para baño 

entre 0,30 mts en Acero 

Inoxidable, 

un 1,00000 46.700$           $46.700

PERNOS Chazos plasticos de 1/4 un 8,00000 150$                $1.200

TORNILLOS Tornillo roscado de 1/4" un 8,00000 300$                $2.400

Importe de Materiales 67,91%         SUBTOTAL $50.300

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CUAD 1OF+1AYU INSTAL Cuadrilla 1Of + 1 Ay Instalación jor 0,11200 202.162$         $22.642

Importe de Mano de Obra 30,57%         SUBTOTAL $22.642

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 

GENERAL, APOYO DIAGNOSTICO, COMPLEMENTACION TERAPEUTICA Y  

ATENCION DEL PARTO DE LA ESE HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 

DISTRACCION EN EL MUNICIPIO DISTRACCION  DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA

Puerta en aluminio (PAL) con peinazos para hoja de 3 x 1 1/2" superficie en persiana en aluminio 

ALN - 315 color natural. Incluye marco en alumnio 1 1/2" x 1 1/2". incluye cerraduras, bisagras, 

pasadores, manijas, herrajes,   0,84 X 2,05 M, por ala

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 

GENERAL, APOYO DIAGNOSTICO, COMPLEMENTACION TERAPEUTICA Y  

ATENCION DEL PARTO DE LA ESE HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 

DISTRACCION EN EL MUNICIPIO DISTRACCION  DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA

Suministro e instalaciòn de barra de seguridad para baño de 2" de 0,30 mts en Acero Inoxidable, 

para baños, incluye accesorios y todo lo necesario para su correcta instalaciòn. 



Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 22.642$           $1.132

Importe de Herramienta 1,53%           SUBTOTAL $1.132

P R E C I O   U N I T A R I O 74.074$           



No. Item Unidad

12.3 un

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

BARRA ACERO INOX

Barra de seguridad para baño 

entre 0,60 mts en Acero 

Inoxidable, 

un 1,00000 146.700$         $146.700

PERNOS Chazos plasticos de 1/4 un 8,00000 150$                $1.200

TORNILLOS Tornillo roscado de 1/4" un 8,00000 300$                $2.400

Importe de Materiales 86,34%         SUBTOTAL $150.300

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CUAD 1OF+1AYU INSTAL Cuadrilla 1Of + 1 Ay Instalación jor 0,11200 202.162$         $22.642

Importe de Mano de Obra 13,01%         SUBTOTAL $22.642

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 22.642$           $1.132

Importe de Herramienta 0,65%           SUBTOTAL $1.132

P R E C I O   U N I T A R I O 174.074$         

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 

GENERAL, APOYO DIAGNOSTICO, COMPLEMENTACION TERAPEUTICA Y  

ATENCION DEL PARTO DE LA ESE HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 

DISTRACCION EN EL MUNICIPIO DISTRACCION  DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA

Suministro e instalaciòn de barra de seguridad para baño de 2" de 0,60 mts en Acero Inoxidable, 

para baños, incluye accesorios y todo lo necesario para su correcta instalaciòn. 



No. Item Unidad

12.4 m2

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CRISTAL TEMPLADO 6MM Cristal claro templado de 6 mm. m2 1,05000 162.600$         $170.730

PERFIL ALUM ALN-392

Perfil CABEZAL ALN-392 de 

alumina en aluminio anodizado 

color natural, sistema VP-744

m 1,10000 4.236$             $4.660

PERFIL ALUM ALN-387

Perfil SILLAR ALN-387 de 

alumina en aluminio anodizado 

color natural, sistema VP-744

m 1,10000 4.621$             $5.083

PERFIL ALUM ALN-393

Perfil JAMBA ALN-393 de 

alumina en aluminio anodizado 

color natural, sistema VP-744

m 1,10000 4.468$             $4.915

PERFIL ALUM ALN-391

Perfil ENGANCHE ALN-391 de 

alumina en aluminio anodizado 

color natural, sistema VP-744

m 1,10000 4.863$             $5.349

PERFIL ALUM ALN-388

Perfil TRASLAPE ALN-388 de 

alumina en aluminio anodizado 

color natural, sistema VP-744

m 1,10000 4.655$             $5.121

PERFIL ALUM ALN-389

Perfil HORIZONTAL SUPERIOR 

ALN-389 de alumina en aluminio 

anodizado color natural, sistema 

VP-744

m 1,10000 3.410$             $3.751

PERFIL ALUM ALN-390

Perfil HORIZONTAL INFERIOR 

ALN-390 de alumina en aluminio 

anodizado color natural, sistema 

VP-744

m 1,10000 4.648$             $5.113

EMPAQUE NEOPREN EN U Empaque de neopreno en "U" m 4,00000 1.480$             $5.920

RODACHIN PC-744 Rodachin para sistema PC-744 un 1,00000 2.580$             $2.580

CERRADSEGUROCHAPA
Cerradura Seguro Chapa para 

sistema PC-744
un 0,50000 3.000$             $1.500

TORNILLO 6X1 LAM
Tornillo lámina ranurado de 6 x 

1".
un 12,00000 100$                $1.200

SIKAFLEX 1A

Sikaflex 1 - A color blanco, gris y 

negro. Sellador elastico de 

poliuretano de alta durabilidad. 

Rendimiento:1 un de 300cm3 . 

3ml en junta de 1cm x 1cm. 

Incluye transporte

un 0,24787 37.875$           $9.388

SIKA ROD 1/4

Sika Rod de 1 1/4". Fondo de 

Juntas para aplicar masillas en 

frio. Presentacion: Rollos de 

1700ml   Rendimiento: 1ml x 1ml

m 2,20000 37.875$           $83.325

Importe de Materiales 56,78%         SUBTOTAL $308.635

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 

GENERAL, APOYO DIAGNOSTICO, COMPLEMENTACION TERAPEUTICA Y  

ATENCION DEL PARTO DE LA ESE HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 

DISTRACCION EN EL MUNICIPIO DISTRACCION  DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA

Suministro, transporte y colocación de ventanas fijas - corredizas, sistema PC-744 de alúmina o 

equivalente. Marco y estructura en aluminio anodizado color natural, cristal templado claro, espesor 

de 6 mm. Incluye empaques-pisavidrio de caucho en "U", cerraduras seguro chapa, rodachines, 

sellado del marco (interior y exterior) fondo de junta con espuma de poliolefina tipo sikarod o 

equivalente de Ø= 6 mm. y acabado de junta con masilla elástica de poliuretano tipo sikaflex-1a o 

equivalente y todos los elementos necesarios para su correcta fabricación, instalación y 

funcionamiento. 



CUAD 1OF+1AYU FAB Cuadrilla 1Of + 1 Ay Fabricación jor 0,92980 202.162$         $187.970

CUAD 1OF+1AYU INSTAL Cuadrilla 1Of + 1 Ay Instalación jor 0,15697 202.162$         $31.733

Importe de Mano de Obra 40,42%         SUBTOTAL $219.703

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 219.703$         $10.985

Importe de Herramienta 2,02%           SUBTOTAL $10.985

Clave Auxiliares Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

TRANSPORTE INT MATER Transporte interno de materiales un 0,20000 21.202$           $4.240

Importe de Auxiliares 0,78%           SUBTOTAL $4.240

P R E C I O   U N I T A R I O 543.563$         



No. Item Unidad

12.5 un

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

BISAGRA ALUMINIO Bisagra aluminio EXT 3" un 3,00000 3.991$             $11.973

TIRADOR Tirador puerta 1" un 0,58000 25.926$           $15.037

PASADOR Pasador de canto un 0,29000 10.767$           $3.122

CRISTAL TEMPLADO 6MM Cristal claro templado de 6 mm. m2 1,73000 162.600$         $281.298

EMPAQUE NEOPREN EN U Empaque de neopreno en "U" m 6,06900 1.480$             $8.982

PERFIL ALUM ALN-392

Perfil CABEZAL ALN-392 de 

alumina en aluminio anodizado 

color natural, sistema VP-744

m 0,84000 4.236$             $3.558

PERFIL ALUM ALN-387

Perfil SILLAR ALN-387 de 

alumina en aluminio anodizado 

color natural, sistema VP-744

m 0,84000 4.621$             $3.882

PERFIL ALUM ALN-393

Perfil JAMBA ALN-393 de 

alumina en aluminio anodizado 

color natural, sistema VP-744

m 0,84000 4.468$             $3.753

PERFIL ALUM ALN-391

Perfil ENGANCHE ALN-391 de 

alumina en aluminio anodizado 

color natural, sistema VP-744

m 2,05000 4.863$             $9.969

PERFIL ALUM ALN-388

Perfil TRASLAPE ALN-388 de 

alumina en aluminio anodizado 

color natural, sistema VP-744

m 2,05000 4.655$             $9.543

PERFIL ALUM ALN-389

Perfil HORIZONTAL SUPERIOR 

ALN-389 de alumina en aluminio 

anodizado color natural, sistema 

VP-744

m 4,10000 3.410$             $13.981

PERFIL ALUM ALN-390

Perfil HORIZONTAL INFERIOR 

ALN-390 de alumina en aluminio 

anodizado color natural, sistema 

VP-744

m 4,10000 4.648$             $19.057

CERRADSEGUROCHAPA
Cerradura Seguro Chapa para 

sistema PC-744
un 0,50000 3.000$             $1.500

TORNILLO 6X1 LAM
Tornillo lámina ranurado de 6 x 

1".
un 24,00000 100$                $2.400

SIKAFLEX 1A

Sikaflex 1 - A color blanco, gris y 

negro. Sellador elastico de 

poliuretano de alta durabilidad. 

Rendimiento:1 un de 300cm3 . 

3ml en junta de 1cm x 1cm. 

Incluye transporte

un 0,34787 37.875$           $13.176

SIKA ROD 1/4

Sika Rod de 1 1/4". Fondo de 

Juntas para aplicar masillas en 

frio. Presentacion: Rollos de 

1700ml   Rendimiento: 1ml x 1ml

m 3,20000 7.633$             $24.426

Importe de Materiales 70,29%         SUBTOTAL $425.657

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CUAD 1OF+1AYU FAB Cuadrilla 1Of + 1 Ay Fabricación jor 0,36500 202.162$         $73.789

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 

GENERAL, APOYO DIAGNOSTICO, COMPLEMENTACION TERAPEUTICA Y  

ATENCION DEL PARTO DE LA ESE HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 

DISTRACCION EN EL MUNICIPIO DISTRACCION  DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA

Puerta vidriera en aluminio (PAL) sistema PC-744 de alúmina o equivalente. Marco y estructura en 

aluminio anodizado color natural, cristal templado claro, espesor de 6 mm. Incluye empaques-

pisavidrio de caucho en "U", cerraduras seguro chapa, sellado del marco (interior y exterior) fondo 

de junta con espuma de poliolefina tipo sikarod o equivalente de Ø= 6 mm. y acabado de junta con 

masilla elástica de poliuretano tipo sikaflex-1a o equivalente y todos los elementos necesarios para 

su correcta fabricación, instalación y funcionamiento., 0,84 X 2,05 M



CUAD 1OF+1AYU INSTAL Cuadrilla 1Of + 1 Ay Instalación jor 0,48240 202.162$         $97.523

Importe de Mano de Obra 28,29%         SUBTOTAL $171.312

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 171.312$         $8.566

Importe de Herramienta 1,41%           SUBTOTAL $8.566

P R E C I O   U N I T A R I O 605.535$         



No. Item Unidad

12.6 un

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

BISAGRA ALUMINIO Bisagra aluminio EXT 3" un 6,00000 3.991$             $23.946

TIRADOR Tirador puerta 1" un 0,58000 25.926$           $15.037

PASADOR Pasador de canto un 0,29000 10.767$           $3.122

CRISTAL TEMPLADO 6MM Cristal claro templado de 6 mm. m2 2,95200 162.600$         $479.995

EMPAQUE NEOPREN EN U Empaque de neopreno en "U" m 7,32900 1.480$             $10.847

PERFIL ALUM ALN-392

Perfil CABEZAL ALN-392 de 

alumina en aluminio anodizado 

color natural, sistema VP-744

m 1,44000 4.236$             $6.100

PERFIL ALUM ALN-387

Perfil SILLAR ALN-387 de 

alumina en aluminio anodizado 

color natural, sistema VP-744

m 1,44000 4.621$             $6.654

PERFIL ALUM ALN-393

Perfil JAMBA ALN-393 de 

alumina en aluminio anodizado 

color natural, sistema VP-744

m 1,44000 4.468$             $6.434

PERFIL ALUM ALN-391

Perfil ENGANCHE ALN-391 de 

alumina en aluminio anodizado 

color natural, sistema VP-744

m 2,05000 4.863$             $9.969

PERFIL ALUM ALN-388

Perfil TRASLAPE ALN-388 de 

alumina en aluminio anodizado 

color natural, sistema VP-744

m 2,05000 4.655$             $9.543

PERFIL ALUM ALN-389

Perfil HORIZONTAL SUPERIOR 

ALN-389 de alumina en aluminio 

anodizado color natural, sistema 

VP-744

m 8,20000 3.410$             $27.962

PERFIL ALUM ALN-390

Perfil HORIZONTAL INFERIOR 

ALN-390 de alumina en aluminio 

anodizado color natural, sistema 

VP-744

m 8,20000 4.648$             $38.114

CERRADSEGUROCHAPA
Cerradura Seguro Chapa para 

sistema PC-744
un 0,50000 3.000$             $1.500

TORNILLO 6X1 LAM
Tornillo lámina ranurado de 6 x 

1".
un 24,00000 100$                $2.400

SIKAFLEX 1A

Sikaflex 1 - A color blanco, gris y 

negro. Sellador elastico de 

poliuretano de alta durabilidad. 

Rendimiento:1 un de 300cm3 . 

3ml en junta de 1cm x 1cm. 

Incluye transporte

un 0,38787 37.875$           $14.691

SIKA ROD 1/4

Sika Rod de 1 1/4". Fondo de 

Juntas para aplicar masillas en 

frio. Presentacion: Rollos de 

1700ml   Rendimiento: 1ml x 1ml

m 3,60000 7.633$             $27.479

Importe de Materiales 78,64%         SUBTOTAL $693.336

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 

GENERAL, APOYO DIAGNOSTICO, COMPLEMENTACION TERAPEUTICA Y  

ATENCION DEL PARTO DE LA ESE HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 

DISTRACCION EN EL MUNICIPIO DISTRACCION  DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA

Puerta vidriera en aluminio sistema PC-744 de alúmina o equivalente. Marco y estructura en aluminio 

anodizado color natural, cristal templado claro, espesor de 6 mm. Incluye empaques-pisavidrio de 

caucho en "U", cerraduras seguro chapa, rodachines, sellado del marco (interior y exterior) fondo de 

junta con espuma de poliolefina tipo sikarod o equivalente de Ø= 6 mm. y acabado de junta con 

masilla elástica de poliuretano tipo sikaflex-1a o equivalente y todos los elementos necesarios para 

su correcta fabricación, instalación y funcionamiento,  1,44 X 2,05 M doble ala



CUAD 1OF+1AYU FAB Cuadrilla 1Of + 1 Ay Fabricación jor 0,38500 202.162$         $77.832

CUAD 1OF+1AYU INSTAL Cuadrilla 1Of + 1 Ay Instalación jor 0,50240 202.162$         $101.566

Importe de Mano de Obra 20,35%         SUBTOTAL $179.398

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 179.398$         $8.970

Importe de Herramienta 1,02%           SUBTOTAL $8.970

P R E C I O   U N I T A R I O 881.704$         



No. Item Unidad

12.7 un

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

TIRADOR Tirador puerta 1" un 0,58000 25.926$           $15.037

PASADOR Pasador de canto un 0,29000 10.767$           $3.122

CRISTAL TEMPLADO 6MM Cristal claro templado de 6 mm. m2 1,64000 162.600$         $266.664

EMPAQUE NEOPREN EN U Empaque de neopreno en "U" m 3,44400 1.480$             $5.097

PERFIL ALUM ALN-392

Perfil CABEZAL ALN-392 de 

alumina en aluminio anodizado 

color natural, sistema VP-744

m 1,60000 4.236$             $6.778

PERFIL ALUM ALN-387

Perfil SILLAR ALN-387 de 

alumina en aluminio anodizado 

color natural, sistema VP-744

m 1,60000 4.621$             $7.394

PERFIL ALUM ALN-393

Perfil JAMBA ALN-393 de 

alumina en aluminio anodizado 

color natural, sistema VP-744

m 1,60000 4.468$             $7.149

PERFIL ALUM ALN-391

Perfil ENGANCHE ALN-391 de 

alumina en aluminio anodizado 

color natural, sistema VP-744

m 2,05000 4.863$             $9.969

PERFIL ALUM ALN-388

Perfil TRASLAPE ALN-388 de 

alumina en aluminio anodizado 

color natural, sistema VP-744

m 2,05000 4.655$             $9.543

PERFIL ALUM ALN-389

Perfil HORIZONTAL SUPERIOR 

ALN-389 de alumina en aluminio 

anodizado color natural, sistema 

VP-744

m 4,10000 3.410$             $13.981

PERFIL ALUM ALN-390

Perfil HORIZONTAL INFERIOR 

ALN-390 de alumina en aluminio 

anodizado color natural, sistema 

VP-744

m 4,10000 4.648$             $19.057

CERRADSEGUROCHAPA
Cerradura Seguro Chapa para 

sistema PC-744
un 0,50000 3.000$             $1.500

RODACHIN PC-744 Rodachin para sistema PC-744 un 1,00000 2.580$             $2.580

TORNILLO 6X1 LAM
Tornillo lámina ranurado de 6 x 

1".
un 12,00000 100$                $1.200

SIKAFLEX 1A

Sikaflex 1 - A color blanco, gris y 

negro. Sellador elastico de 

poliuretano de alta durabilidad. 

Rendimiento:1 un de 300cm3 . 

3ml en junta de 1cm x 1cm. 

Incluye transporte

un 0,34787 37.875$           $13.176

SIKA ROD 1/4

Sika Rod de 1 1/4". Fondo de 

Juntas para aplicar masillas en 

frio. Presentacion: Rollos de 

1700ml   Rendimiento: 1ml x 1ml

m 3,20000 7.633$             $24.426

Importe de Materiales 69,33%         SUBTOTAL $406.673

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 

GENERAL, APOYO DIAGNOSTICO, COMPLEMENTACION TERAPEUTICA Y  

ATENCION DEL PARTO DE LA ESE HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 

DISTRACCION EN EL MUNICIPIO DISTRACCION  DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA

Puerta ventana corrediza en aluminio sistema PC-744 de alúmina o equivalente. Marco y estructura 

en aluminio anodizado color natural, cristal templado claro, espesor de 6 mm. Incluye empaques-

pisavidrio de caucho en "U", cerraduras seguro chapa, rodachines, sellado del marco (interior y 

exterior) fondo de junta con espuma de poliolefina tipo sikarod o equivalente de Ø= 6 mm. y 

acabado de junta con masilla elástica de poliuretano tipo sikaflex-1a o equivalente y todos los 

elementos necesarios para su correcta fabricación, instalación y funcionamiento,  0,80 X 2,05 M por 

ala



CUAD 1OF+1AYU FAB Cuadrilla 1Of + 1 Ay Fabricación jor 0,36500 202.162$         $73.789

CUAD 1OF+1AYU INSTAL Cuadrilla 1Of + 1 Ay Instalación jor 0,48240 202.162$         $97.523

Importe de Mano de Obra 29,21%         SUBTOTAL $171.312

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 171.312$         $8.566

Importe de Herramienta 1,46%           SUBTOTAL $8.566

P R E C I O   U N I T A R I O 586.551$         



No. Item Unidad

12.8 un

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

TIRADOR Tirador puerta 1" un 0,58000 25.926$           $15.037

PASADOR Pasador de canto un 0,29000 10.767$           $3.122

CRISTAL TEMPLADO 6MM Cristal claro templado de 6 mm. m2 1,64000 162.600$         $266.664

EMPAQUE NEOPREN EN U Empaque de neopreno en "U" m 3,44400 1.480$             $5.097

PERFIL ALUM ALN-392

Perfil CABEZAL ALN-392 de 

alumina en aluminio anodizado 

color natural, sistema VP-744

m 1,80000 4.236$             $7.625

PERFIL ALUM ALN-387

Perfil SILLAR ALN-387 de 

alumina en aluminio anodizado 

color natural, sistema VP-744

m 1,80000 4.621$             $8.318

PERFIL ALUM ALN-393

Perfil JAMBA ALN-393 de 

alumina en aluminio anodizado 

color natural, sistema VP-744

m 1,80000 4.468$             $8.042

PERFIL ALUM ALN-391

Perfil ENGANCHE ALN-391 de 

alumina en aluminio anodizado 

color natural, sistema VP-744

m 2,05000 4.863$             $9.969

PERFIL ALUM ALN-388

Perfil TRASLAPE ALN-388 de 

alumina en aluminio anodizado 

color natural, sistema VP-744

m 2,05000 4.655$             $9.543

PERFIL ALUM ALN-389

Perfil HORIZONTAL SUPERIOR 

ALN-389 de alumina en aluminio 

anodizado color natural, sistema 

VP-744

m 4,10000 3.410$             $13.981

PERFIL ALUM ALN-390

Perfil HORIZONTAL INFERIOR 

ALN-390 de alumina en aluminio 

anodizado color natural, sistema 

VP-744

m 4,10000 4.648$             $19.057

CERRADSEGUROCHAPA
Cerradura Seguro Chapa para 

sistema PC-744
un 0,50000 3.000$             $1.500

RODACHIN PC-744 Rodachin para sistema PC-744 un 1,00000 2.580$             $2.580

TORNILLO 6X1 LAM
Tornillo lámina ranurado de 6 x 

1".
un 12,00000 100$                $1.200

SIKAFLEX 1A

Sikaflex 1 - A color blanco, gris y 

negro. Sellador elastico de 

poliuretano de alta durabilidad. 

Rendimiento:1 un de 300cm3 . 

3ml en junta de 1cm x 1cm. 

Incluye transporte

un 0,34787 37.875$           $13.176

SIKA ROD 1/4

Sika Rod de 1 1/4". Fondo de 

Juntas para aplicar masillas en 

frio. Presentacion: Rollos de 

1700ml   Rendimiento: 1ml x 1ml

m 3,20000 7.633$             $24.426

Importe de Materiales 69,47%         SUBTOTAL $409.337

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 

GENERAL, APOYO DIAGNOSTICO, COMPLEMENTACION TERAPEUTICA Y  

ATENCION DEL PARTO DE LA ESE HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 

DISTRACCION EN EL MUNICIPIO DISTRACCION  DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA

Puerta ventana corrediza en aluminio sistema PC-744 de alúmina o equivalente. Marco y estructura 

en aluminio anodizado color natural, cristal templado claro, espesor de 6 mm. Incluye empaques-

pisavidrio de caucho en "U", cerraduras seguro chapa, rodachines, sellado del marco (interior y 

exterior) fondo de junta con espuma de poliolefina tipo sikarod o equivalente de Ø= 6 mm. y 

acabado de junta con masilla elástica de poliuretano tipo sikaflex-1a o equivalente y todos los 

elementos necesarios para su correcta fabricación, instalación y funcionamiento,  0,90 X 2,05 M por 

ala



CUAD 1OF+1AYU FAB Cuadrilla 1Of + 1 Ay Fabricación jor 0,36500 202.162$         $73.789

CUAD 1OF+1AYU INSTAL Cuadrilla 1Of + 1 Ay Instalación jor 0,48240 202.162$         $97.523

Importe de Mano de Obra 29,07%         SUBTOTAL $171.312

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 171.312$         $8.566

Importe de Herramienta 1,45%           SUBTOTAL $8.566

P R E C I O   U N I T A R I O 589.215$         



No. Item Unidad

12.9 un

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

TIRADOR Tirador puerta 1" un 0,58000 25.926$           $15.037

PASADOR Pasador de canto un 0,29000 10.767$           $3.122

CRISTAL TEMPLADO 6MM Cristal claro templado de 6 mm. m2 1,64000 162.600$         $266.664

EMPAQUE NEOPREN EN U Empaque de neopreno en "U" m 3,44400 1.480$             $5.097

PERFIL ALUM ALN-392

Perfil CABEZAL ALN-392 de 

alumina en aluminio anodizado 

color natural, sistema VP-744

m 2,00000 4.236$             $8.472

PERFIL ALUM ALN-387

Perfil SILLAR ALN-387 de 

alumina en aluminio anodizado 

color natural, sistema VP-744

m 2,00000 4.621$             $9.242

PERFIL ALUM ALN-393

Perfil JAMBA ALN-393 de 

alumina en aluminio anodizado 

color natural, sistema VP-744

m 2,00000 4.468$             $8.936

PERFIL ALUM ALN-391

Perfil ENGANCHE ALN-391 de 

alumina en aluminio anodizado 

color natural, sistema VP-744

m 2,05000 4.863$             $9.969

PERFIL ALUM ALN-388

Perfil TRASLAPE ALN-388 de 

alumina en aluminio anodizado 

color natural, sistema VP-744

m 2,05000 4.655$             $9.543

PERFIL ALUM ALN-389

Perfil HORIZONTAL SUPERIOR 

ALN-389 de alumina en aluminio 

anodizado color natural, sistema 

VP-744

m 4,10000 3.410$             $13.981

PERFIL ALUM ALN-390

Perfil HORIZONTAL INFERIOR 

ALN-390 de alumina en aluminio 

anodizado color natural, sistema 

VP-744

m 4,10000 4.648$             $19.057

CERRADSEGUROCHAPA
Cerradura Seguro Chapa para 

sistema PC-744
un 0,50000 3.000$             $1.500

RODACHIN PC-744 Rodachin para sistema PC-744 un 1,00000 2.580$             $2.580

TORNILLO 6X1 LAM
Tornillo lámina ranurado de 6 x 

1".
un 12,00000 100$                $1.200

SIKAFLEX 1A

Sikaflex 1 - A color blanco, gris y 

negro. Sellador elastico de 

poliuretano de alta durabilidad. 

Rendimiento:1 un de 300cm3 . 

3ml en junta de 1cm x 1cm. 

Incluye transporte

un 0,34787 37.875$           $13.176

SIKA ROD 1/4

Sika Rod de 1 1/4". Fondo de 

Juntas para aplicar masillas en 

frio. Presentacion: Rollos de 

1700ml   Rendimiento: 1ml x 1ml

m 3,20000 37.875$           $121.200

Importe de Materiales 73,88%         SUBTOTAL $508.776

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 

GENERAL, APOYO DIAGNOSTICO, COMPLEMENTACION TERAPEUTICA Y  

ATENCION DEL PARTO DE LA ESE HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 

DISTRACCION EN EL MUNICIPIO DISTRACCION  DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA

Puerta ventana corrediza en aluminiosistema PC-744 de alúmina o equivalente. Marco y estructura 

en aluminio anodizado color natural, cristal templado claro, espesor de 6 mm. Incluye empaques-

pisavidrio de caucho en "U", cerraduras seguro chapa, rodachines, sellado del marco (interior y 

exterior) fondo de junta con espuma de poliolefina tipo sikarod o equivalente de Ø= 6 mm. y 

acabado de junta con masilla elástica de poliuretano tipo sikaflex-1a o equivalente y todos los 

elementos necesarios para su correcta fabricación, instalación y funcionamiento,  1,00 X 2,05 M por 

ala



Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CUAD 1OF+1AYU FAB Cuadrilla 1Of + 1 Ay Fabricación jor 0,36500 202.162$         $73.789

CUAD 1OF+1AYU INSTAL Cuadrilla 1Of + 1 Ay Instalación jor 0,48240 202.162$         $97.523

Importe de Mano de Obra 24,88%         SUBTOTAL $171.312

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 171.312$         $8.566

Importe de Herramienta 1,24%           SUBTOTAL $8.566

P R E C I O   U N I T A R I O 688.654$         



No. Item Unidad

12.10 un

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

ALA PUERTMAD77X220

Ala de Puerta en triplex e= 

4mm., entamborada de 0.84 x 

2.05 m. e= 4 cm.

un 1,00000 90.000$           $90.000

MARCO METALI 85X225

Marco metálico para puerta en 

lámina cold rolled calibre 20 

doblada, para muro de e= 15 

cm. vano de 0.85x2.25 m. 

un 1,00000 52.000$           $52.000

BISAGRA COBRE 3"

Bisagra para puerta en cobre 

nudo cabeza redonda de 3" 

(Fixser)

un 3,00000 3.970$             $11.910

CERRADURA DOBLEMACHO
Cerradura Yale doble macho 

987
un 1,00000 108.000$         $108.000

MANIJA ACERO INO 316
Manija en acero inoxidable de L= 

316 mm. 
un 2,00000 8.580$             $17.160

MORTERO 1:5 Mortero 1:5 en obra m3 0,03731 331.242$           $12.359

LIJA 400 Lija de agua 400 un 2,00000 2.980$             $5.960

DISOLVE PINT BAS ACE
Disolvente para Pinturas a Base 

de Aceite.
gln 0,10251 57.900$             $5.935

ESMALTE BASE ACEITE
Esmalte a Base de Aceite, 

Rendimiento 30m2/gl
gln 0,22781 101.900$           $23.214

PINTURA ANTICORROSIV Pintura anticorrosivo gris. Pintuco gln 0,07022 65.900$             $4.627

WASH PRIMER COMP B

Pintura acondicionador de 

superficies Tipo Wash Primer, 

componente B. Presentación por 

1/4 galón

un 0,09363 30.900$             $2.893

Importe de Materiales 68,80%         SUBTOTAL $334.058

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CUAD 1OF+1AYU FAB Cuadrilla 1Of + 1 Ay Fabricación jor 0,19500 202.162$         $39.422

CUAD 1OF+1AYU INSTAL Cuadrilla 1Of + 1 Ay Instalación jor 0,29240 202.162$         $59.112

OFICIAL PINTURA Oficial Pintura jor 0,33980 137.048$         $46.569

Importe de Mano de Obra 29,88%         SUBTOTAL $145.103

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 145.103$         $7.255

Importe de Herramienta 1,31%           SUBTOTAL $6.382

P R E C I O   U N I T A R I O 485.543$         

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 

GENERAL, APOYO DIAGNOSTICO, COMPLEMENTACION TERAPEUTICA Y  

ATENCION DEL PARTO DE LA ESE HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 

DISTRACCION EN EL MUNICIPIO DISTRACCION  DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA

Suministro, transporte y colocación de puerta batiente de 0.84x2,05 m. ala en madera (triplex) 

entamborada dos caras lisas, acabado con esmalte base aceite color blanco mate, marco metálico 

en lámina cold rolled doblada calibre 20. Incluye cerradura de seguridad de primera calidad con 

doble cilindro, doble cerrojo y pestillo tipo Yale o equivalente, 2 manijas en acero inoxidable doble fin 

de Ø= 3/4", L= 316mm, 3 bisagras de cobre 3", acabado marco con wash primer, pintura 

anticorrosiva, acabado en esmalte base aceite color gris grafito mate y todos los demás elementos 

necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, previa aprobación de la interventoría.



No. Item Unidad

12.11 un

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

ALA PUERTMAD77X220

Ala de Puerta en triplex e= 

4mm., entamborada de 0.74 x 

2.05 m. e= 4 cm.

un 1,00000 85.000$           $85.000

MARCO METALI 85X225

Marco metálico para puerta en 

lámina cold rolled calibre 20 

doblada, para muro de e= 15 

cm. vano de 0.85x2.25 m. 

un 1,00000 52.000$           $52.000

BISAGRA COBRE 3"

Bisagra para puerta en cobre 

nudo cabeza redonda de 3" 

(Fixser)

un 3,00000 3.970$             $11.910

CERRADURA DOBLEMACHO
Cerradura Yale doble macho 

987
un 1,00000 108.000$         $108.000

MANIJA ACERO INO 316
Manija en acero inoxidable de L= 

316 mm. 
un 2,00000 8.580$             $17.160

MORTERO 1:5 Mortero 1:5 en obra m3 0,03731 331.242$           $12.359

LIJA 400 Lija de agua 400 un 2,00000 2.980$             $5.960

DISOLVE PINT BAS ACE
Disolvente para Pinturas a Base 

de Aceite.
gln 0,10251 57.900$             $5.935

ESMALTE BASE ACEITE
Esmalte a Base de Aceite, 

Rendimiento 30m2/gl
gln 0,22781 101.900$           $23.214

PINTURA ANTICORROSIV Pintura anticorrosivo gris. Pintuco gln 0,07022 65.900$             $4.627

WASH PRIMER COMP B

Pintura acondicionador de 

superficies Tipo Wash Primer, 

componente B. Presentación por 

1/4 galón

un 0,09163 30.900$             $2.831

Importe de Materiales 69,25%         SUBTOTAL $328.996

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CUAD 1OF+1AYU FAB Cuadrilla 1Of + 1 Ay Fabricación jor 0,18500 202.162$         $37.400

CUAD 1OF+1AYU INSTAL Cuadrilla 1Of + 1 Ay Instalación jor 0,28240 202.162$         $57.091

OFICIAL PINTURA Oficial Pintura jor 0,32980 137.048$         $45.198

Importe de Mano de Obra 29,40%         SUBTOTAL $139.689

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 139.689$         $6.984

Importe de Herramienta 1,34%           SUBTOTAL $6.382

P R E C I O   U N I T A R I O 475.067$         

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 

GENERAL, APOYO DIAGNOSTICO, COMPLEMENTACION TERAPEUTICA Y  

ATENCION DEL PARTO DE LA ESE HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 

DISTRACCION EN EL MUNICIPIO DISTRACCION  DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA

Suministro, transporte y colocación de puerta batiente de 0.74x2,05 m. ala en madera (triplex) 

entamborada dos caras lisas, acabado con esmalte base aceite color blanco mate, marco metálico 

en lámina cold rolled doblada calibre 20. Incluye cerradura de seguridad de primera calidad con 

doble cilindro, doble cerrojo y pestillo tipo Yale o equivalente, 2 manijas en acero inoxidable doble fin 

de Ø= 3/4", L= 316mm, 3 bisagras de cobre 3", acabado marco con wash primer, pintura 

anticorrosiva, acabado en esmalte base aceite color gris grafito mate y todos los demás elementos 

necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, previa aprobación de la interventoría.



No. Item Unidad

12.12 un

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

ALA PUERTMAD77X220

Ala de Puerta en triplex e= 

4mm., entamborada de 1,04 x 

2.05 m. e= 4 cm.

un 1,00000 95.000$           $95.000

MARCO METALI 85X225

Marco metálico para puerta en 

lámina cold rolled calibre 20 

doblada, para muro de e= 15 

cm. vano de 0.85x2.25 m. 

un 1,00000 52.000$           $52.000

BISAGRA COBRE 3"

Bisagra para puerta en cobre 

nudo cabeza redonda de 3" 

(Fixser)

un 3,00000 3.970$             $11.910

CERRADURA DOBLEMACHO
Cerradura Yale doble macho 

987
un 1,00000 108.000$         $108.000

MANIJA ACERO INO 316
Manija en acero inoxidable de L= 

316 mm. 
un 2,00000 8.580$             $17.160

MORTERO 1:5 Mortero 1:5 en obra m3 0,03731 331.242$           $12.359

LIJA 400 Lija de agua 400 un 2,00000 2.980$             $5.960

DISOLVE PINT BAS ACE
Disolvente para Pinturas a Base 

de Aceite.
gln 0,10251 57.900$             $5.935

ESMALTE BASE ACEITE
Esmalte a Base de Aceite, 

Rendimiento 30m2/gl
gln 0,22781 101.900$           $23.214

PINTURA ANTICORROSIV Pintura anticorrosivo gris. Pintuco gln 0,07022 65.900$             $4.627

WASH PRIMER COMP B

Pintura acondicionador de 

superficies Tipo Wash Primer, 

componente B. Presentación por 

1/4 galón

un 0,09363 30.900$             $2.893

Importe de Materiales 68,55%         SUBTOTAL $339.058

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CUAD 1OF+1AYU FAB Cuadrilla 1Of + 1 Ay Fabricación jor 0,20500 202.162$         $41.443

CUAD 1OF+1AYU INSTAL Cuadrilla 1Of + 1 Ay Instalación jor 0,30240 202.162$         $61.134

OFICIAL PINTURA Oficial Pintura jor 0,33980 137.048$         $46.569

Importe de Mano de Obra 30,16%         SUBTOTAL $149.146

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 149.146$         $7.457

Importe de Herramienta 1,29%           SUBTOTAL $6.382

P R E C I O   U N I T A R I O 494.586$         

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 

GENERAL, APOYO DIAGNOSTICO, COMPLEMENTACION TERAPEUTICA Y  

ATENCION DEL PARTO DE LA ESE HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 

DISTRACCION EN EL MUNICIPIO DISTRACCION  DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA

Suministro, transporte y colocación de puerta batiente de 1,04x2,05 m. ala en madera (triplex) 

entamborada dos caras lisas, acabado con esmalte base aceite color blanco mate, marco metálico 

en lámina cold rolled doblada calibre 20. Incluye cerradura de seguridad de primera calidad con 

doble cilindro, doble cerrojo y pestillo tipo Yale o equivalente, 2 manijas en acero inoxidable doble fin 

de Ø= 3/4", L= 316mm, 3 bisagras de cobre 3", acabado marco con wash primer, pintura 

anticorrosiva, acabado en esmalte base aceite color gris grafito mate y todos los demás elementos 

necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, previa aprobación de la interventoría.



No. Item Unidad

12.13 m2

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CRISTAL TEMPLADO 6MM Cristal claro templado de 6 mm. m2 1,05000 162.600$         $170.730

PERFIL ALUM ALN-392

Perfil CABEZAL ALN-392 de 

alumina en aluminio anodizado 

color natural, sistema VP-744

m 1,10000 4.236$             $4.660

PERFIL ALUM ALN-387

Perfil SILLAR ALN-387 de 

alumina en aluminio anodizado 

color natural, sistema VP-744

m 1,10000 4.621$             $5.083

PERFIL ALUM ALN-393

Perfil JAMBA ALN-393 de 

alumina en aluminio anodizado 

color natural, sistema VP-744

m 1,10000 4.468$             $4.915

PERFIL ALUM ALN-391

Perfil ENGANCHE ALN-391 de 

alumina en aluminio anodizado 

color natural, sistema VP-744

m 1,10000 4.863$             $5.349

PERFIL ALUM ALN-388

Perfil TRASLAPE ALN-388 de 

alumina en aluminio anodizado 

color natural, sistema VP-744

m 1,10000 4.655$             $5.121

PERFIL ALUM ALN-389

Perfil HORIZONTAL SUPERIOR 

ALN-389 de alumina en aluminio 

anodizado color natural, sistema 

VP-744

m 1,10000 3.410$             $3.751

PERFIL ALUM ALN-390

Perfil HORIZONTAL INFERIOR 

ALN-390 de alumina en aluminio 

anodizado color natural, sistema 

VP-744

m 1,10000 4.648$             $5.113

EMPAQUE NEOPREN EN U Empaque de neopreno en "U" m 4,00000 1.480$             $5.920

CERRADSEGUROCHAPA
Cerradura Seguro Chapa para 

sistema PC-744
un 0,50000 3.000$             $1.500

TORNILLO 6X1 LAM
Tornillo lámina ranurado de 6 x 

1".
un 24,00000 100$                $2.400

SIKAFLEX 1A

Sikaflex 1 - A color blanco, gris y 

negro. Sellador elastico de 

poliuretano de alta durabilidad. 

Rendimiento:1 un de 300cm3 . 

3ml en junta de 1cm x 1cm. 

Incluye transporte

un 0,24787 37.875$           $9.388

SIKA ROD 1/4

Sika Rod de 1 1/4". Fondo de 

Juntas para aplicar masillas en 

frio. Presentacion: Rollos de 

1700ml   Rendimiento: 1ml x 1ml

m 2,20000 7.633$             $16.793

Importe de Materiales 47,23%         SUBTOTAL $244.474

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CUAD 1OF+1AYU FAB Cuadrilla 1Of + 1 Ay Fabricación jor 1,02350 202.162$         $206.913

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 

GENERAL, APOYO DIAGNOSTICO, COMPLEMENTACION TERAPEUTICA Y  

ATENCION DEL PARTO DE LA ESE HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 

DISTRACCION EN EL MUNICIPIO DISTRACCION  DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA

Suministro, transporte y colocación de ventanas fijas - corredizas, sistema PC-744 de alúmina o 

equivalente. Marco y estructura en aluminio anodizado color natural, cristal templado claro, espesor 

de 6 mm. Incluye empaques-pisavidrio de caucho en "U", cerraduras seguro chapa, rodachines, 

sellado del marco (interior y exterior) fondo de junta con espuma de poliolefina tipo sikarod o 

equivalente de Ø= 6 mm. y acabado de junta con masilla elástica de poliuretano tipo sikaflex-1a o 

equivalente y todos los elementos necesarios para su correcta fabricación, instalación y 

funcionamiento. 



CUAD 1OF+1AYU INSTAL Cuadrilla 1Of + 1 Ay Instalación jor 0,24330 202.162$         $49.186

Importe de Mano de Obra 49,48%         SUBTOTAL $256.099

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 256.099$         $12.805

Importe de Herramienta 2,47%           SUBTOTAL $12.805

Clave Auxiliares Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

TRANSPORTE INT MATER Transporte interno de materiales un 0,20000 21.202$           $4.240

Importe de Auxiliares 0,82%           SUBTOTAL $4.240

P R E C I O   U N I T A R I O 517.618$         



No. Item Unidad

12.14 m2

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

MADERA FLOTANTE
Maderra flotante Duratex y/o 

similar
un 4,03000 109.900$         $442.897

CANTO PVC Canto PVC rígido de 2mm m 1,00000 7.600$             $7.600

TORNILLERIA
Tornillos minifix cualquier 

referencia con mango elastico
un 6,00000 944$                $5.664

Importe de Materiales 89,99%         SUBTOTAL $456.161

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CUADRILLA 1Ofi + AYU ENTEND

Cuadrilla ( 1Ofc + 1 Ayud 

entendido)

jor 0,17200
280.902$         $48.315

Importe de Mano de Obra 9,53%           SUBTOTAL $48.315

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 48.315$           $2.416

Importe de Herramienta 0,48%           SUBTOTAL $2.416

P R E C I O   U N I T A R I O 506.892$         

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 

GENERAL, APOYO DIAGNOSTICO, COMPLEMENTACION TERAPEUTICA Y  

ATENCION DEL PARTO DE LA ESE HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 

DISTRACCION EN EL MUNICIPIO DISTRACCION  DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA

Suministro, transporte y colocación de bases en madera flotante con rango entre 80 cm y 120 cm, 

colores vanguardistas de la gama Duratex de Tablemac y/o similar, incluye tableros melamínicos de 

18mm de espesor para mayor resistencia.Bordes terminados con canto PVC rígido de 2mm de 

espesor termofundido para aumentar la durabilidad del acabado.Tornillos minifix cualquier referencia 

con mango plástico inserto para armar y desarmar cuantas veces quieras , todo para para 

estanteria en los espacios que requieren almacenamiento de cualquier elemento,  Incluye bordes 

lisos bien detallados y acabados a la vista, parales, asegurados a la pared mediante 2 pernos de 

expansión de 3/8" x 4" c/u) o de soporte donde sea necesario y todos los demás elementos 

necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.



No. Item Unidad

13.1 m

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

MASILLA GYPTEC
Masilla acrílica para interiores en  

drywall (5galones)
un 0,05000 47.400$           $2.370

MEDIACAÑA PVC
Perfil  media caña en PVC de 6 

cm por 3.05 m 
un 0,34426 13.000$           $4.475

TORNILLO STAN DE 6X1
Tornillo lámina ranurado de 6 x 

1".
un 24,00000 100$                $2.400

LIJA 200 Lija 200 un 0,20000 2.400$             $480

Importe de Materiales 39,46%         SUBTOTAL $9.725

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CUAD 1OF+1AYU INSTAL Cuadrilla 1Of + 1 Ay Instalación jor 0,04290 202.162$         $8.673

Importe de Mano de Obra 35,19%         SUBTOTAL $8.673

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 8.673$             $434

Importe de Herramienta 1,76%           SUBTOTAL $434

Clave Equipo Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

ANDA CARGA 1X1.5 CER

Andamio de carga certificado 

marco de 1.00 x 1.50 (alto X 

ancho)

día 0,25063 23.200$           $5.815

Importe de Equipo 23,59%         SUBTOTAL $5.815

P R E C I O   U N I T A R I O 24.647$           

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 

GENERAL, APOYO DIAGNOSTICO, COMPLEMENTACION TERAPEUTICA Y  

ATENCION DEL PARTO DE LA ESE HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 

DISTRACCION EN EL MUNICIPIO DISTRACCION  DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA

Suministro, Transporte e Instalación de MEDIACAÑA para cielo. Incluye perfil en pvc plástico de 6 

cm, masilla y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.



No. Item Unidad

13.2 m2

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

PLACA SUPERBO10MM

Lámina de Fibrocemento 

SuperBoard de 1.22x2.44x10 

mm.

un 0,47000 95.000$             $44.650

TORNILLO 7X7/16" Tornillo de 7 x 7/16" un 11,00000 110$                $1.210

PERFILVIGUETASCAL20 Perfil Viguetas cal 20 m 1,30000 2.764$             $3.593

PERFILOMEGCAL20
Perfil Omega 63 Cal. 20 de 

2,44m
m 2,80000 3.870$             $10.836

CINTA FIBRAVIDRIO
Cinta en fibra de vidrio* 90 m-

Topex-
m 3,15000 120$                $378

TORNILLO STAN DE 6X1
Tornillo lámina ranurado de 6 x 

1".
un 30,00000 100$                $3.000

TORNILLO EXTRAPLANO Tornillo extraplano un 10,00000 90$                  $900

MASILLA GYPTEC
Masilla acrílica para interiores en  

drywall (5galones)
un 0,05200 47.400$           $2.465

ANGULO DE CUELGA
Ángulo de cuelga,  para cielo 

raso en Drywall
m 0,30000 1.150$             $345

PERFIL FILETE EN Z Perfil en z plastico de 3.05 m m 0,29000 1.624$             $471

LIJA 150 Lija de agua 150 super un 0,20000 1.950$             $390

ESTOPA Estopa kg 0,05000 7.000$             $350

Importe de Materiales 64,11%         SUBTOTAL $68.588

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CUAD 1OF+1AYU INSTAL Cuadrilla 1Of + 1 Ay Instalación jor 0,16837 202.162$         $34.038

Importe de Mano de Obra 31,82%         SUBTOTAL $34.038

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 34.038$           $1.702

Importe de Herramienta 1,59%           SUBTOTAL $1.702

Clave Equipo Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

ANDA CARGA 1X1.5 CER

Andamio de carga certificado 

marco de 1.00 x 1.50 (alto X 

ancho)

día 0,11429 23.200$           $2.652

Importe de Equipo 2,48%           SUBTOTAL $2.652

P R E C I O   U N I T A R I O 106.980$         

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 

GENERAL, APOYO DIAGNOSTICO, COMPLEMENTACION TERAPEUTICA Y  

ATENCION DEL PARTO DE LA ESE HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 

DISTRACCION EN EL MUNICIPIO DISTRACCION  DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA

Suministro, transporte y colocación de cielo raso suspendido con junta invisible placa en 

fibrocemento de e= 10 mm. para cielos, estructura en perfiles de acero galvanizado cal 20, con 

refuerzo en área vertical,  tornillos autoperforantes de cabeza extra plana de 1/2" y 1", junta perdida 

con cinta de 2" en fibra de vidrio y masilla. Incluye esquineros y tapas y todos los demás elementos 

necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. El acabado en pintura para exteriores, se 

pagará en su ítem respectivo. 



No. Item Unidad

13.3 m2

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

PLACA DRYWALL STANDA

Placa stándar en yeso para 

paredes, cielos y revestimientos 

de Drywall rh (1.22*2.44*12.7 

m.m (1/2"))

un 0,37952 69.800$             $26.490

TORNILLO STAN DE 6X1 Tornillo lámina ranurado de 6 x 1". un 13,00000 100$                $1.300

TORNILLO 7X7/16" Tornillo de 7 x 7/16" un 8,00000 110$                $880

PARAL 6 CMS DRYWALL

Paral vertical 6 cm. En lámina de 

acero galvanizado para muro en 

placas de yeso

m 0,84000 2.210$             $1.856

PERFIL CANAL6CMDRYWA

Perfil canal horizontal de 6 

cmx2.44m. En lámina de acero 

galvanizado para muro en 

drywall

m 0,38000 1.882$             $715

CINTA PAPEL cinta papel rollo x 75ml m 1,25000 265$                $331

MASILLA GYPTEC
Masilla acrílica para interiores en  

drywall (5galones)
un 0,05500 47.400$           $2.607

CHAZO PARA DRYWALL Chazo plástico para drywall un 4,00000 530$                $2.120

LIJA 200 Lija 200 un 0,10000 2.400$             $240

PINTURA VINILO TIP2
Pintura vinilo tipo II tipo intervinil o 

equivalente
gln 0,07143 43.260$             $3.090

PINTURA VINILO TIP1
Pintura vinilo tipo 1 Viniltex o 

equivalente
gln 0,07500 65.730$             $4.930

Importe de Materiales 47,78%         SUBTOTAL $44.559

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CUAD 1OF+1AYU INSTAL Cuadrilla 1Of + 1 Ay Instalación jor 0,22000 202.162$         $44.476

Importe de Mano de Obra 47,69%         SUBTOTAL $44.476

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 44.476$           $2.224

Importe de Herramienta 2,38%           SUBTOTAL $2.224

Clave Equipo Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

ANDA CARGA 1X1.5 CER

Andamio de carga certificado 

marco de 1.00 x 1.50 (alto X 

ancho)

día 0,08639 23.200$           $2.004

Importe de Equipo 2,15%           SUBTOTAL $2.004

P R E C I O   U N I T A R I O 93.263$           

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 

GENERAL, APOYO DIAGNOSTICO, COMPLEMENTACION TERAPEUTICA Y  

ATENCION DEL PARTO DE LA ESE HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 

DISTRACCION EN EL MUNICIPIO DISTRACCION  DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA

Suministro, transporte y colocación de Drywall, diseño curvo, una (1) cara, placa yeso 1/2" , perfilería 

en lámina galvanizada cal. 26 para soportes perfil paral cada 61 cm. y viguetas cada 90 cm., 

cuelgas rígidas en ángulo 2x2, acabado nivel 4. Incluye pintura vinilo tipo 2 y acabado con vinilo tipo 

1, tres (3) manos o las necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea, a satisfacción 

de la interventoría, tornillos, chazos, cintas, ángulos, masilla, lija, cortes, andamios y todo los demás 

elementos  necesario para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño.



No. Item Unidad

14.1 un

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

BANCA COLECTIVAHIERR

Suministro, transporte y 

colocación de banca colectiva 

silla con respaldo. Estructura en 

hierro Nodular pintados con 

Epoxy-Poliester aplicación 

electro-estática en polvo color 

verde nocturno, mas listones en 

teka cepillados y pulidos , con 

tratamiento para intemperie con 

impracolor. Incluye anclaje 

epóxico y  todas las 

especificaciones y detalles de los 

planos técnicos de fabricación y 

arquitectónicos. 

un 1,00000 1.890.494$      $1.890.494

CONCRE OBRA 21MPA
Concreto de 21 Mpa preparado 

en obra (3000PSI) 
m3 0,03520 587.240$           20.671$                

PIGMENTO AMARILLO

Pigmento amarillo Y-4021 para 

concreto Marca Nuviola o eq. 

(presentación de 25 kg)

kg 1,08416 4.741$             $5.140

Importe de Materiales 96,79%         SUBTOTAL $1.916.305

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CUAD 1OF+1AYU O.B.
Cuadrilla 1Of Obra Blanca+ 1 Ay 

Entendido
jor 0,20000 280.902$         $56.180

Importe de Mano de Obra 2,84%           SUBTOTAL $56.180

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 56.180$           $2.809

Importe de Herramienta 0,14%           SUBTOTAL $2.809

Clave Conceptos Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

3.1

EXCAVACIÓN MANUAL de 

material heterogéneo DE 0-2 m., 

bajo cualquier grado de 

humedad. Incluye: roca 

descompuesta, bolas de roca de 

volumen inferior a 0.35 m³., el 

cargue, transporte interno y 

externo, botada de material 

proveniente de las excavaciones 

en los sitios donde lo indique la 

interventoría y su medida será 

en el sitio. No incluye entibado.

m3 0,06400 70.832$           $4.533

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 

GENERAL, APOYO DIAGNOSTICO, COMPLEMENTACION TERAPEUTICA Y  

ATENCION DEL PARTO DE LA ESE HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 

DISTRACCION EN EL MUNICIPIO DISTRACCION  DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA

Suministro, transporte y colocación de banca colectiva, silla con respaldo. Estructura en hierro 

Modular pintados con Epóxy-Poliéster aplicación electro-estática en polvo color verde nocturno, mas 

listones en teka cepillados y pulidos, con tratamiento para intemperie con impracolor. Incluye anclaje 

epóxico y  todas las especificaciones y detalles de los planos técnicos de fabricación y 

arquitectónicos además de concreto de 21 Mpa. en color para anclaje, acabado a la vista, 

excavación, ajustes de piso, cargue y botada de escombros. Se debe presentar plano de taller 

prototipo por el fabricante para su aprobación.



Importe de Conceptos 0,23%           SUBTOTAL $4.533

P R E C I O   U N I T A R I O 1.979.827$      



No. Item Unidad

14.2 un

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CONCRE OBRA 21MPA
Concreto de 21 Mpa preparado 

en obra (3000PSI) 
m3 0,03969 587.240$           23.308$                

PLATINA5/16 Platina de 0.26*0.26*5/16" un 1,00000 43.270$           $43.270

PERNO DE ANCLAJE1/2
Perno y tuerca de anclaje de 

1/2"
un 4,00000 1.000$             $4.000

Importe de Materiales 40,21%         SUBTOTAL $70.578

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CUAD 1OF+1AYU O.N. Cuadrilla 1Of + 1 Ay Obra Negra jor 0,23455 206.553$         $48.447

Importe de Mano de Obra 27,60%         SUBTOTAL $48.447

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 48.447$           $2.422

Importe de Herramienta 27,60%         SUBTOTAL $48.447

Clave Equipo Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

VIBRADOR CONCRE ELEC
Vibrador de concreto eléctrico a 

110v (alquiler). Tipo aguja
día 0,04167 45.600$           $1.900

PLANTA ELECTRICA
Planta electrica a combustible, 

salida 220v. 8kva
día 0,04167 59.740$           $2.489

Importe de Equipo 2,50%           SUBTOTAL $4.389

Clave Auxiliares Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

ACARREO INT MAT (M3) Acarreo interno de materiales m3 0,00397 212.020$         $842

Importe de Auxiliares 0,48%           SUBTOTAL $842

Clave Conceptos Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

3.1

EXCAVACIÓN MANUAL de 

material heterogéneo DE 0-2 m., 

bajo cualquier grado de 

humedad. Incluye: roca 

descompuesta, bolas de roca de 

volumen inferior a 0.35 m³., el 

cargue, transporte interno y 

externo, botada de material 

proveniente de las excavaciones 

en los sitios donde lo indique la 

interventoría y su medida será 

en el sitio. No incluye entibado.

m3 0,03969 70.832$           $2.811

Importe de Conceptos 1,60%           SUBTOTAL $2.811

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 

GENERAL, APOYO DIAGNOSTICO, COMPLEMENTACION TERAPEUTICA Y  

ATENCION DEL PARTO DE LA ESE HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 

DISTRACCION EN EL MUNICIPIO DISTRACCION  DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA

FUNDACIÓN PARA ANCLAJE DE BASURERA (incluye excavación, platina y pernos) en concreto 

de 21 Mpa. Incluye el suministro y transporte del concreto, mano de obra, vibrado, protección y 

curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y 

diseños. No incluye refuerzo. 



P R E C I O   U N I T A R I O 175.514$         



No. Item Unidad

14.3 un

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

BASURERA AIPOSTEHR

Basurera AI 304 con poste en 

Lámina HR y anclaje sobre Dado 

en concreto de 21 MPa. de 0,40 

x 0,40 x0,40 m.

un 1,00000 696.000$         $696.000

CONCRE OBRA 21MPA
Concreto de 21 Mpa preparado 

en obra (3000PSI) 
m3 0,08064 587.240$           47.355$                

Importe de Materiales 90,16%         SUBTOTAL $743.355

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CUAD 1OF+1AYU INSTAL Cuadrilla 1Of + 1 Ay Instalación jor 0,35000 202.162$         $70.757

Importe de Mano de Obra 8,58%           SUBTOTAL $70.757

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 70.757$           $3.538

Importe de Herramienta 0,43%           SUBTOTAL $3.538

Clave Conceptos Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

3.1

EXCAVACIÓN MANUAL de 

material heterogéneo DE 0-2 m., 

bajo cualquier grado de 

humedad. Incluye: roca 

descompuesta, bolas de roca de 

volumen inferior a 0.35 m³., el 

cargue, transporte interno y 

externo, botada de material 

proveniente de las excavaciones 

en los sitios donde lo indique la 

interventoría y su medida será 

en el sitio. No incluye entibado.

m3 0,09600 70.832$           $6.800

Importe de Conceptos 0,82%           SUBTOTAL $6.800

P R E C I O   U N I T A R I O 824.450$         

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 

GENERAL, APOYO DIAGNOSTICO, COMPLEMENTACION TERAPEUTICA Y  

ATENCION DEL PARTO DE LA ESE HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 

DISTRACCION EN EL MUNICIPIO DISTRACCION  DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA

Suministro, transporte y colocación de basurera compuesta por dos partes: Un recipiente para 

basura formado por un cilindro en lámina de acero inoxidable 304 cal. 18 punzonada, acabado 

satinado, platina refuerzo en acero inoxidable ca. 14; y un fondo en acero inoxidable 304 cal. 18 

fabricado por embutición, ensamblados por medio de soldadura TIG; Y un poste en lámina HR cal. 

12 con platinas de e=1/2". Con sistema de giro en acero inoxidable 304 Ø=1", y sistema de cierre en 

acero inoxidable cal. 16 en Acero Inoxidable. Incluye excavación, cargue transporte y botada del 

material que resulte de la excavación en botaderos oficiales o donde indique la interventoría, dado 

en concreto de 21 Mpa. de 0,40 x 0,40 x 0,40 m., y todo los demás elementos necesarios para su 

correcta instalación y funcionamiento.



No. Item Unidad

14.4 un

Clave Materiales Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

BOLARDO METALICO

Lampara De Jardin Sendero 

Tipo Poste Piso Acero Rosca 

E27

un 1,00000 129.900$         $129.900

CONCRE OBRA 21MPA
Concreto de 21 Mpa preparado 

en obra (3000PSI) 
m3 0,02100 587.240$           12.332$                

Importe de Materiales 82,21%         SUBTOTAL $142.232

Clave Mano de Obra Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

CUAD 1OF+1AYU INSTAL Cuadrilla 1Of + 1 Ay Instalación jor 0,14500 202.162$         $29.313

Importe de Mano de Obra 16,94%         SUBTOTAL $29.313

Clave Herramienta Unidad Cantidad V/Unitario V/Total

HERRAMIENTA MENOR Herramienta menor (%)mo 0,05000 29.313$           $1.466

Importe de Herramienta 0,85%           SUBTOTAL $1.466

P R E C I O   U N I T A R I O 173.011$         

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONSTRUCCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 

GENERAL, APOYO DIAGNOSTICO, COMPLEMENTACION TERAPEUTICA Y  

ATENCION DEL PARTO DE LA ESE HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 

DISTRACCION EN EL MUNICIPIO DISTRACCION  DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA

Suministro, transporte y colocación de Lampara De Jardin Sendero Tipo Poste Piso Acero Rosca 

E27.  o su equivalente, fijaciòn en vaciado de concreto de 21Mpa para fijacióº.45 m. Incluye 

demolición de piso en concreto, excavación, resane de superficie y todos los demás elementos 

requeridos para su correcta instalación y funcionamiento.


